Образец № 2

До
ЕСО ЕАД – МЕР Варна
гр. Варна,
ул. „Оборище“ №13А, ет. 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Саниране сграда ТДУ и ремонтни групи и ремонт битови помещения“,

от Стройконсулт ЕООД

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: .Гр плевен ул Хан Крум № 5..,

(улица, град, община)

.....,

представлявано от Гриша Гаджалов Управител..,

(име/длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

I. Предлаганите от нас срокове, при изпълнение на поръчката, са както следва:

1. Срок за изпълнение на поръчката: 140 сто и четиридесет. календарни дни (***не повече от 140 календарни дни)***, в т.ч.:

1.1. Срок за изработка и доставка на дограма – 40 четиридесет. календарни дни *(не повече от 40 календарни дни)*, считано от датата на влизане в сила на договора до представяне на двустранен протокол за приключване на подготвителните дейности.

1.2. Срок за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР): 100. сто календарни дни (*не повече от 100 календарни дни*), считано от датата на подписване на Акт Образец № 2 от Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството, до подписване на протокол Образец №15 за приемане на строежа без забележки от приемателна комисия.

2. Гаранционен срок за изпълнените СМР 5 пет години (не по-кратък от 5 години), считано от датата на протокол Образец №15 за приемане на строежа без забележки от приемателна комисия.

<u>II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР</u>

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

1.1. Обяснителна записка

При изпълнението на възложените СМР ще се спазва последователноста на операциите съгласно техните технически специфики. Всички видове СМР ще се изпълняват при стриктно спезване на техническите норми и стандарти действащи към момента на тяхното изпълнение.

1.2. Графична част на план-графика.

№	Наименование на СМР	Ед. Мярка	Коли-чество														
		мярка		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
	Раздел 1: Сграда на ТДУ-Изток - подмяна дограма и поставяне външна топлоизолация																
1	Направа - доставка, монтаж на тръбно скеле, работна височина до 10м от прилежащия терен	$м^2$	723														
2	Доставка и полагане върху ламаринен покрив битова сграда на OSB-плоскости с деб. 9мм за оформяне на защитна ивица с ширина 2,44 м, и демонтаж	$м^2$	11,5														
3	Демонтаж на прозорци ПВЦ дограма - слепена, от работно скеле, без запазване, в т.ч. събиране и изнасяне на отпадъците	$м^2$	157														
4	Демонтаж на прозорци - еднокатно остъкление на метални рамки ведно с предпазните решетки, от терена, без запазване с предаване в склада на Възложителя	$м^2$	11,6														
5	Демонтаж на метални решетки към прозорци на ниво първи етаж - размер 270 /170, със запазване за последващ монтаж	бр.	13														
6	Доставка и монтаж на прозорец с размери 370 х 175 от 5-камерен ПВЦ профил и 24мм стъклопакет с бяло/4-сезонно стъкло - неотваряем, в т. ч. вътрешна подпрозоречна ПВЦ дъска (вход ремонтни групи)	$м^2$	7,6														

7	Доставка и монтаж на прозорци с размери 260 х 170 от 5-камерен ПВЦ профил и 24мм стъклопакет с бяло/4-сезонно стъкло, по приложена схема на отваряемост, в това число вътрешна подпрозоречна ПВЦ дъска	$м^2$	153														
8	Доставка и монтаж на двукрила врата 2х95/220см, 1/2 остъклена, от алуминиев профил с прекъснат термомост ("топъл" алум.профил) и термопанел, комплект със секретна брава и дръжки за работното крило и сюрмета за пасивното крило (вход ремонтни групи)	бр.	1														
9	Доставка и монтаж на врата 90х200см. 1/2 остъклена +60 см. оберлихт , от алуминиев профил с прекъснат термомост ("топъл" алум.профил) и термопанел, комплект със секретна брава и дръжки (битовка ТДУ)	бр.	1														
10	Доставка и монтаж на алуминиев профил L 50х30 за покриване фуга между дограма и стена вътрешно	м.л.	185														
11	Обръщане на вътрешни страници около дограма с ширина до 16см с готови строителни смеси и влагане на ръбоохранителни профили - боядисани с отсичане	м.л.	34														
12	Доставка и монтаж на алуминиев подпрозоречен перваз - външно, с надстърчане 4 см. пред равнината на фасадата	м.л.	96														

13	Доставка и монтаж на вътрешни алумин. щори с хоризонтален ламел, размери по мярка от място	$м^2$	77															
14	Предпазно покриване с найлон на дограма	$м^2$	200															
15	Очукване, остъргване на подкожушена боя и мазилка от работно скеле по фасади, до здрава основа на работна височина до 10м от прилежащия терен - до 15 % от общото количество	$м^2$	113															
16	Грундиране с дълбоко проникващ грунд на остърганите участъци	$м^2$	113															
17	Кърпежна шпакловка с готови строителни смеси по фасади, от работно скеле на височина до 10м от прилежащия терен	$м^2$	75															
18	Кърпежна мазилка по фасади, дебелина до 2 см от работно скеле, до 10м от прилежащия терен	$м^2$	38															
19	Обръщане на външни страници около дограма с ширина до 15см с топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS) с деб.2-3см; 25-30 кг/м3, стъклофибърна мрежа - 165 гр/м2, с двуслойна лепилна шпакловка, капкобранни и ръбоохранителен профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка	м.л.	234															

20	Направа на външна топлоизолация по фасада и ивици, с лепилен разтвор, каменна вата с дебелина с 10 см, плътност 125 kg/m3; дюбелиране- 6-8бр/м2, стъклофибърна мрежа - 165 гр/м^2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбоохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка	м^2	553																
21	Направа на външна топлоизолация по цокъл, от екструдиран пенополистирол (XPS) с деб. 2-6 см; 30 - 40 кг/м3, дюбелиране- 6-8бр/м2; стъклофибърна мрежа - 165 гр/м2, с двуслойна лепилна шпакловка, капкобранни и ръбоохранителен профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаечна мазилка с цвят по RAL и стуктура, съгласувани с Възложителя	м^2	54																
22	Доставка и монтаж на алуминиев профил цокълен с водокап	м.л.	66,7																
23	Боядисване с блажна боя демонтирани метални решетки - две ръце, в това число предварително почистване	м^2	94																
24	Лакиране на стряха от дъсчена обшивка (вагонна шарка) с лазурен лак - две ръце, в това число предварително почистване	м^2	51																
25	Монтаж на метални решетки към прозорци на ниво първи етаж - размер 270 /170	бр.	13																

26	Демонтаж, запазване и монтаж на съществуващи водосточни и вентилационни тръби от Ф110мм до ф 200, в това число доставка и монтаж на нови скоби	м.л.	123,1														
27	Демонтаж без запазване на съществуваща вентилационна тръба Ф140мм	м.л.	7,5														
28	Демонтаж, запазване и монтаж на съществуващи камери за видеонаблюдение	бр.	11														
29	Демонтаж външно тяло на климатик със запазване за последващ монтаж	бр.	29														
30	Демонтаж метални конзоли за външно тяло климатик	бр.	22														
31	Доставка и монтаж на метални конзоли за външно тяло климатик с удължена хоризонтална част	бр.	22														
32	Доставка и монтаж на тръбен път за климатик с дължина до 6 метра	бр.	6														
33	Монтаж външно тяло на климатик върху нови конзоли и тръбни пътища	бр.	29														
34	Ремонт на дренаж до 3 метра	бр.	19														
35	Подмяна изолация на тръбни пътища (за двете тръби)	м.л.	19														
36	Подзиждане брюстунг под прозорец с "Итонг" с дебелина 20 см. - размери 90 х 90 см. в т.ч. шпакловка с мрежа и боядисване с латекс от вътрешната страна	бр.	1														
37	Ремонт на олук от поцинкована ламарина - корекция на наклона	м.л.	5,8														
38	Демонтаж на поликарбон с дебелина 8 мм. от метална козирка с	$м^2$	14														

	размери 6,35x1,8 метра над вход сграда																
39	Боядисване с блажна боя метална козирка - две ръце, (двустранно) в това число предварително почистване	$м^2$	19,6														
40	Доставка и монтаж на поликарбон с дебелина 8 мм. върху метална козирка с размери 6,35x1,8 метра над вход сграда след направа на топлоизолацията	$м^2$	14														
	2.1. Вътрешни работи																
1	Демонтаж на дървени врати 70x200см до 90x200см на каса 16 см. без запазване	бр.	5														
2	Демонтаж тоалетна мивка - порцеланова, без запазване, в това число събиране и изнасяне на отпадъците	бр.	1														
3	Демонтаж писоар - порцеланов, без запазване, в това число събиране и изнасяне на отпадъците	бр.	1														
4	Демонтаж клозетно седало, комплект с промивно казанче, без запазване, в това число събиране и изнасяне на отпадъците	бр.	1														
5	Демонтаж на смесителни батерии - стенни, без запазване, в това число събиране и изнасяне на отпадъците	бр.	4														
6	Демонтаж на смесителни душ-батерии стенни, без запазване, в това число събиране и изнасяне на отпадъците	бр.	3														

7	Демонтаж осветителни тела със запазване	бр.	6														
8	Демонтаж на прозорци на метална рамка с предаване в склада на Възложителя	$м^2$	2,7														
9	Демонтаж остъклени метални прегради с размери 90 х 185 между душове без запазване - 2 броя	$м^2$	3,33														
10	Демонтаж метални жалузни решетки с предаване в склада на Възложителя	$м^2$	3,7														
11	Очукване и остъргване боя и подпухнала мазилка по тавани и стени - ивица с ширина 100 см. над фаянс	$м^2$	94,3														
12	Демонтаж дървени прозорци 70х70 без запазване	бр.	2														
13	Зазиждане съществуващ отвор за прозорец с размери 75х75 см. с тухлен зид с дебелина 12 см.	бр.	1														
14	Събаряне преградна тухлена стена с дебелина 12 см. и височина 230 см. в т.ч. събиране и изнасяне на отпадъците	$м^2$	3														
15	Подливане с бетон площадка с височина 15 см. и размери в план 85х90 см.	бр.	1														
16	Доставка и монтаж преградна стена с височина до 3 метра от два пласта влагозащитен гипсокартон на метална конструкция, с оформяне на отвор за врата с размери 70х200 см.	$м^2$	5,6														
17	Доставка и монтаж куфар от влагозащитен гипсокартон за скриване тръби вентилация WC с размери 15х30 см. и дължина 90 см.	бр.	1														

18	Доставка и монтаж куфар от влагозащитен гипсокартон за скриване тръби вентилация баня ЦРГ с размери 25х35 см. и дължина 40 см.	бр.	1															
19	Доставка и монтаж разклонител PVC ф 110х110 в съществуващ вертикален канален клон в т.ч. доставка и монтаж отклонение PVC ф 110 с дължина 80 см.	бр.	1															
20	Доставка и монтаж тръби PVC ф 110 за вентилация WC	м.л.	1,5															
21	Доставка и монтаж тръби PVC ф 160 за вентилация баня ЦРГ	м.л.	1,2															
22	Пробиване на отвор с размери 15 х 25 см., в тухлени стени с дебелина 38 см за преминаване на вентилационен клон	бр.	3															
23	Доставка и монтаж декоративна PVC решетка с размери 20 х 20 в баня за покриване вентилационен отвор	бр.	3															
24	Доставка и монтаж декоративна PVC решетка с размери 20 х 30 по фасада за покриване вентилационен отвор	бр.	2															
25	Демонтаж кабелни канали и вкопаване съществуващите кабели в мазилка	м.л.	25															
26	Доставка и полагане кабел ПВВМ 3х1,5 за вентилатор - вкопани в мазилка	м.л.	24															
27	Подмазване каналчета в мазилка след полагане на кабелите	м.л.	49															
28	Доставка и монтаж ел. конзола за ключове и контакти	бр.	10															

29	Доставка и монтаж ел. ключ за осветление в конзола - сериен	бр.	8
30	Доставка и монтаж ел. контакт в конзола - двугнезден	бр.	2
31	Доставка и монтаж осветително тяло светодиодно	бр.	4
32	Монтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	4
33	Доставка и монтаж вентилатор за WC - 90 м3/час	бр	2
34	Доставка и монтаж вентилатор за баня - влагозащитен - 250 м3/час	бр	1
35	Очукване (разбиване) на компрометирана и отлепена фаянсова облицовка от стени и подова настилка в т.ч. събиране и изнасяне на отпадъците - до 20% от цялата площ	$м^2$	28
36	Направа кърпежно подмазване с готови строителни смеси за възстановяване на очуканите участъци след изкъртване на фаянса и теракат и прокарване на нови водопроводни клонове	$м^2$	29,7
37	Цялостно грундиране с дълбоко проникващ грунд по стени и тавани	$м^2$	94,3
38	Кърпежна мазилка с готови строителни смеси по обрушени участъци над фаянса – до 20 % от площта	$м^2$	18,86
39	Цялостна гипсова шпакловка по стени (без тавани) над фаянса	$м^2$	60,2
40	Боядисване с латекс "дишащ" по стени и тавани над фаянс с цвят бял, без отсичане, до постигане на пълна покривност	$м^2$	98,7

41	Доставка и монтаж на врата 70х200см, плътна, "студен" алуминиев профил (без термопраг) и алуминиев или ПВЦ пълнеж, комплект със секретна брава и дръжки	бр.	4															
42	Доставка и монтаж на врата 90х200см, плътна, от алуминиев профил с прекъснат термомост ("топъл" алум.профил) и термопанел, комплект със секретна брава и дръжки	бр.	1															
43	Доставка и монтаж на врата 80х200см, плътна, от алуминиев профил с прекъснат термомост ("топъл" алум.профил) и термопанел, комплект със секретна брава и дръжки	бр.	1															
44	Доставка и монтаж прозорец за WC с размери 75х75см от 5-камерен ПВЦ профил и 24мм стъклопакет, двуплоскостно отваряем с вътрешна подпрозоречна дъска	бр.	2															
45	Доставка и монтаж прозорец за предверие баня с размери 300х85см от 5-камерен ПВЦ профил и 24мм матиран стъклопакет,по приложена схема на отваряне с вътрешна подпрозоречна дъска	бр.	1															
46	Грундиране с контактен грунд върху стар фаянс и теракот	$м^2$	111,6															
47	Направа на облицовка по стени на височина до 2,0м в т. число монтаж PVC лайсни по външните ръбове с фаянсови плочки с растер и декор, съгласуван с Възложителя	$м^2$	71,8															

48	Доставка и полагане на подова настилка от гранитогрес, включително лепило и фугиране - цвят и растер съгласувани с Възложителя	$м^2$	34,6															
49	Направа на облицовка по съществуваща лята мивка с фаянсови плочки с растер и декор, съгласуван с Възложителя	$м^2$	5,2															
50	Обръщане на страници с ширина до 15см около новомонтирана дограма - вътрешно, с ВЦ мазилка и шпакловка с готови смеси с влагане на ръбоохранителни профили, боядисани с отсичане	м.л.	22															
51	Обръщане на страници с ширина до 12см около новомонтирана дограма - вътрешно с фаянс, в това число, поставяне на ъглова ПВЦ лайсна (+чела мивка)	м.л.	44,7															
52	Доставка и монтаж моноблок, в т.ч. свързване с вода и канал	бр.	2															
53	Доставка и монтаж смесителна батерия едноръкохваткова, стенна	бр.	3															
54	Доставка и монтаж смесителна душ батерия едноръкохваткова, стенна, в т.ч. шлаух, подвижен душ и стойка	бр.	3															
55	Доставка и монтаж преграда между душове - рамка от алуминиев профил с ПВЦ пълнеж, с размери 90x185 - 2 броя	$м^2$	3,33															
56	Доставка и монтаж декоративна решетка за подов сифон с размери 10x10 см.	бр	5															

57	Частичен ремонт обрушена мазилка в авторемонтно хале:- очукване и остъргване до здрава основа; грундиране с дълбокопроникващ грунд; кърпежна ВЦ мазилка; боядисване с латекс	$м^2$	3,5														
	2.2. Подмяна водопроводна инсталация																
1	Демонтаж вертикален водопроводен клон от поцинковани тръби с диаметър до 1" открито разположен пред стена, в това число събиране и изнасяне на отпадъците	м.л.	1,5														
2	Демонтаж вертикален водопроводен клон от поцинковани тръби с диаметър до 1"разположен в тухлена стена, в това число събиране и изнасяне на отпадъците	м.л.	7,8														
3	Пробиване на отвори с размери 10 х 10 см., в тухлени стени с дебелина 12 см. за преминаване на нови водопроводни клонове	бр.	8														
4	Подмазване на отвори в тухлен зид с готови стр. смеси (двустранно), след монтажа на тръбите	бр	8														
5	Просичане на каналче с ширина 12 см. и дълбочина 5 см. в тухлени стени, за прокарване на нови водопроводни клонове	м.л.	13,6														
6	Просичане на каналче с ширина 8 см. и дълбочина 5 см. в тухлени стени за прокарване на нови водопроводни клонове	м.л.	7,3														

7	Присъединяване на новия водопровод ППР ф 40 към съществуващ водопровод - поцинкована тръба 1 1/4"	бр.	2														
8	Доставка и монтаж на ППР водопровод (студена и топла вода) – ф40 в изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм., в едно с присъщите фитинги (муфи, колена, тройници и др.), окачен по стената на инвентарни скоби	м.л.	4														
9	Доставка и монтаж на ППР водопровод (студена и топла вода) – ф32 в изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм., в едно с присъщите фитинги (колена, тройници и др.) окачен по стената на инвентарни скоби	м.л.	4														
10	Доставка и монтаж на ППР водопровод (студена и топла вода) – ф25 в изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм., в едно с присъщите фитинги (колена, тройници и др.) положен в готов канал в тухлен зид.	м.л.	18														
11	Доставка и монтаж на ППР водопровод (студена и топла вода) – ф20 в изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм., в едно с присъщите фитинги (колена, тройници и др.) положен в готов канал в тухлен зид	м.л.	19														
12	Доставка и монтаж на ППР водопровод - циркулационна тръба (топла вода) - ф 20 в изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм., в едно с присъщите фитинги (муфи, колена, тройници и др.)	м.л.	8														

	положен в готов канал в тухлен зид		
13	Доставка и монтаж на ППР комплект за батерия	бр.	8
14	Доставка и монтаж на вентилни (кеклови) ППР спирателни кранове СК 1 1/4" с изпускател - топла вода	бр.	2
15	Доставка и монтаж на вентилни (кеклови) ППР спирателни кранове СК 3/4" с изпускател - топла вода	бр.	3
16	Доставка и монтаж на вентилни (кеклови) ППР спирателни кранове СК 1/2" с изпускател - топла вода	бр.	3
	2.3. Външни работи		
1	Направа - доставка, монтаж на тръбно скеле, работна височина до 3 м от прилежащия терен	$м^2$	47
2	Очукване, остъргване на подкожушена боя и мазилка от работно скеле по фасади, до здрава основа на работна височина до 3 м от прилежащия терен	$м^2$	48
3	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	$м^2$	48
4	Кърпежна шпакловка с готови строителни смеси по фасади, от работно скеле на височина до 3 м от прилежащия терен - до 70 % от цялата площ	$м^2$	33,6

5	Предпазно покриване с найлон на дограма	$м^2$	10														
6	Обръщане на външни страници около дограма с шир. 15см с топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS) с деб.2-3см; 25-30 кг/м3 дюбелиране - 6-8 бр/м2, стъклофибърна мрежа - 165 гр/м2, с двуслойна лепилна шпакловка, капкобранни и ръбоохранителен профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка	м.л.	15,3														
7	Д-ка и монтаж на алумин.подпрозоречни первази с ширина, надстърчаща с 3-4 см. равнината на фасадата и с оформен водооткапващ детайл (шорц)	м.л.	4,6														
8	Направа на външна топлоизолация по фасада и ивици, с лепилен разтвор, каменна вата с дебелина с 5 см, плътност 125 kg/m3; дюбелиране- 6-8бр/м2, стъклофибърна мрежа - 165 гр/м2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбоохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка	$м^2$	49														
9	Направа на външна топлоизолация по цокъл, от екструдиран пенополистирол (XPS) с деб. 5 см; 30 - 40 кг/м3, дюбелиране- 6-8бр/м2; стъклофибърна мрежа - 165 гр/м2, с двуслойна лепилна шпакловка, капкобранни и ръбоохранителен профили и завършващ слой грунд и	$м^2$	6,3														

	полимерна мозаечна мазилка с цвят по RAL и стуктура, съгласувани с Възложителя																	
10	Доставка и монтаж на алуминиев профил цокълен с водокап	м.л.	15,5															
11	Направа холкер с размери 12x12см. от циментова замазка между цокъл и настилка	м.л.	12,6															
12	Направа обшивка от поцинкована ламарина по покрив към ограждащи стени	м.л.	7,8															
13	Направа обшивка от поцинкована ламарина по тухлен пиластър с ширина 22 см. с оформяне откапващ профил - щорц, надстърчащ 4 см. пред равнината на фасадата	м.л.	3,9															
14	Уплътнение на съществуващите на място крепежни елементи - изрязване, почистване на остарелите уплътнители и заливка (силикониране) на отворите около шпилките	бр	135															
	3.1. Санитарни възли																	
1	Демонтаж на дървени врати 70x200см до 90x200см на каса 16 см. без запазване	бр.	6															
2	Демонтаж тоалетна мивка - порцеланова, без запазване, в това число събиране и	бр.	1															

	изнасяне на отпадъците																
3	Демонтаж на алуминиева врата 70х200см., със запазване за повторен монтаж на ново място	бр.	1														
4	Демонтаж моноблок без запазване, в това число събиране и изнасяне на отпадъците	бр.	2														
5	Демонтаж на смесителни батерии - стенни, без запазване, в това число събиране и изнасяне на отпадъците	бр.	2														
6	Демонтаж на смесителни душ-батерии стенни, без запазване, в това число събиране и изнасяне на отпадъците	бр.	4														
7	Демонтаж осветителни тела със запазване	бр.	6														
8	Очукване и остъргване боя и подпухнала мазилка по тавани и стени - ивица с ширина 100 см. над фаянс	$м^2$	164														
9	Очукване (разбиване) на компрометирана и отлепена фаянсова облицовка от стени и подова настилка в т.ч. събиране и изнасяне на отпадъците - до 20% от цялата площ	$м^2$	19,11														
10	Просичане на каналче с ширина 12 см. и дълбочина 5 см. в тухлени стени, за прокарване на нови водопроводни клонове	м.л.	1,7														

11	Доставка и монтаж на ППР водопровод (топла вода) - ф 20 в изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм., в едно с присъщите фитинги (муфи, колена, тройници и др.) положен в готов канал в тухлен зид	м.л.	3,5														
12	Доставка и монтаж на ППР комплект за батерия	бр.	2														
13	Събаряне преградни тухлени стени с дебелина 20 см.: преграда в баня с ширина 1 м. и височина 2 м. и зъб с ширина 27 см и височина 3 м., в т.ч. събиране и изнасяне на отпадъците	$м^2$	3														
14	Доставка и монтаж тръби PVC ф 50 за отводняване мивки, в т.ч. вкопаване в тухлен зид и подмазване след монтажа	м.л.	1,5														
15	Демонтаж канален вентилатор окачен на греда над прозореца и монтаж на ново място до 30 см. от старото положение.	бр.	1														
16	Демонтаж тръби ф 160 от поцинкована ламарина за вентилация баня ЦРГ	м.л.	3,5														
17	Доставка и монтаж окачен таван от влагозащитен гипсокартон на метална конструкция, с оформяне на ревизионен отвор 40 х 60 см. за вентилатор.	$м^2$	12														
18	Доставка и монтаж декоративна PVC решетка с размери 25 х 25 в окачен таван за вентилационен отвор, в т.ч. доставка и монтаж гъвкав Ал. шлаух ф 160	бр.	2														

19	Доставка и монтаж вентилатор за баня - влагозащитен - 250 м3/час	бр	1																
20	Доставка и монтаж куфар от влагозащитен гипсокартон за покриване вентилатор в баня ЦРГ с размери 60 х 60 см. и дължина 40 см.	бр.	1																
21	Доставка и монтаж декоративен PVC капак с размери 40 х 60 в окачен таван за покриване ревизионен отвор за вентилатор.	бр.	2																
22	Доставка и полагане кабел ПВВМ 3х2,5 за контакти - вкопани в мазилка	м.л.	23																
23	Доставка и полагане кабел ПВВМ 3х1,5 за вентилатор - вкопани в мазилка	м.л.	18																
24	Подмазване каналчета в мазилка след полагане на кабелите	м.л.	41																
25	Доставка и монтаж ел. конзола за ключове и контакти	бр.	8																
26	Доставка и монтаж ел. ключ за осветление в конзола - сериен	бр.	5																
27	Доставка и монтаж ел. контакт в конзола - двугнезден	бр.	3																
28	Доставка и монтаж осветително тяло светодиодно	бр.	5																
29	Монтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	6																
30	Изкъртване съществуващи первази с височина 10 см. от теракот	м.л.	9,4																

31	Направа кърпежно подмазване с готови строителни смеси за възстановяване на очуканите участъци след изкъртване на фаянс и теракот, прокарване на нов водопроводен клон и чела на съборени стени	$м^2$	20,3														
32	Цялостно грундиране с дълбоко проникващ грунд по стени и тавани	$м^2$	164														
33	Кърпежна мазилка с готови строителни смеси по обрушени участъци - до10 % от площта	$м^2$	16,4														
34	Кърпежна гипсова шпакловка по стени и тавани - до 40 %	$м^2$	65,6														
35	Боядисване с латекс "дишащ" по стени и тавани над фаянс с цвят бял, без отсичане, до постигане на пълна покривност	$м^2$	176														
36	Боядисване с блажна боя по дървена дограма - вътрешна врата	$м^2$	6,5														
37	Доставка и монтаж на врата 70х200см, плътна, "студен" алуминиев профил (без термопраг) и пълнеж термопанел, комплект със секретна брава и дръжки	бр.	6														
38	Монтаж съществуваща врата 70х200см, плътна, на ново място, в т.ч. подмяна на брава и дръжки	бр.	1														
39	Повдигане на крилото и подрязването му с 8 мм. на съществуваща алуминиева врата 70 х 200	бр.	1														
40	Грундиране с контактен грунд върху стар фаянс и теракот	$м^2$	54,6														

41	Направа на облицовка по стени на височина от 1,7 м. до 2,0 м, в т. ч. монтаж PVC лайсни по външните ръбове с фаянсови плочки с растер и декор, съгласуван с Възложителя	$м^2$	35,7															
42	Доставка и полагане на подова настилка от гранитогрес, включително лепило и фугиране - цвят и растер съгласувани с Възложителя	$м^2$	18,9															
43	Обръщане на страници с ширина до 15см около новомонтирана дограма - вътрешно, с ВЦ мазилка и шпакловка с готови смеси с влагане на ръбоохранителни профили, боядисани с отсичане	м.л.	51															
44	Обръщане на страници с ширина до 12см около новомонтирана дограма - вътрешно с фаянс, в т. ч., поставяне на ъглова ПВЦ лайсна	м.л.	21,5															
45	Доставка и монтаж мивка с ширина 55-60 см. с отвор за стояща батерия - в т. ч. отводняване	бр.	2															
46	Доставка и монтаж моноблок - в т. ч. свързване с вода и канал	бр.	2															
47	Доставка и монтаж смесителна батерия едноръкохваткова, стенна	бр.	1															
48	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетен умивалник - стояща, в т. ч. поставяне на ъглов спирателен кран "мини" между стенните изходи и батерията	бр.	2															

49	Доставка и монтаж смесителна душ батерия едноръкохваткова, стенна, в т.ч. шлаух, подвижен душ и стойка	бр.	4														
50	Доставка и монтаж преграда между душове - рамка от алуминиев профил с ПВЦ пълнеж, с размери 90x185 - 1 брой	$м^2$	1,66														
51	Доставка и монтаж декоративна решетка за подов сифон с размери 10x10 см.	бр.	5														
52	Частичен ремонт обрушена мазилка в коридора:- очукване и остъргване до здрава основа; грундиране с дълбокопроникващ грунд; кърпежна шпакловка с готови строителни смеси; боядисване с латекс	$м^2$	9,5														
	3.2. Стаи за почивка																
1	Демонтаж на дървени врати 90x200см на каса 16 см. без запазване	бр.	4														
2	Демонтаж осветителни тела със запазване	бр.	7														
3	Демонтаж балатум със събиране и изхвърляне на отпадъците	$м^2$	31,4														
4	Доставка и монтаж балатум със залепване само при снадките	$м^2$	62,7														
5	Доставка и монтаж подови ПВЦ первази	м.л.	63,4														
6	Доставка и монтаж на врата 90x200см, плътна, "студен" алуминиев профил (без термопраг) и алуминиев или ПВЦ пълнеж, комплект със секретна брава и дръжки	бр.	4														

7	Обръщане на страници с ширина до 10см около новомонтирана дограма - врати и прозорци вътрешно, с готови смеси с влагане на ръбоохранителни профили и боядисани без отсичане	м.л.	63,6															
8	Предпазно покриване с найлон на дограма	$м^2$	48															
9	Боядисване с блажна боя окачен таван от метални пана в това число предварително почистване	$м^2$	63															
10	Боядисване по стени с латекс с различни цветове, с предхождащо механично почистване и уплътняване на фуги (микропукнатини) с шпакловъчна смес.	$м^2$	166,7															
11	Доставка и монтаж осветително тяло с луминисцентни пури 2x36 W	бр.	7															
12	Доставка и монтаж на пана за окачен таван тип "Армстронг" върху съществуваща конструкция	бр.	11															
13	Боядисване с блажна боя по радиатори в това число предварително почистване	$м^2$	10,3															
14	Доставка и монтаж на алуминиева (или инокс) преходна лайсна при врати - монтаж чрез винтове	бр	5															
	Раздел 4: Помещения складова база																	
1	Разбиване обрушена бетонова настилка пред вход склад, с дебелина до 15 см. в т.ч. събиране на отпадъците	$м^2$	10															
2	Разбиване бетонова стена с дебелина 30 см. и височина 75 см. в т.ч. събиране на отпадъците	$м^3$	0,7															

3	Направа окрайчващ кофраж за рампа под наклон	$м^2$	1
4	Полагане полиетиленово фолио под настилка	$м^2$	10
5	Набиване на чопове за връзка "стар - нов" бетон при настилка, 45 бр. N10x25 см. през 30см.	кг	7
6	Доставка и монтаж на армировка 5 ф 8/м.л. в двете посоки за настилка пред склад и 5 ф 6,5/м.л. в двете посоки за транспортна рампа	кг	108
7	Полагане на бетон клас В 25 за възстановяване на бетонова настилка и рампа под наклон	м2	3,5
8	Демонтаж дървена врата 70x200 на каса 16 см.	бр	1
9	Демонтаж клекало - чугунено (турска тоалетна)	бр	1
10	Доставка и монтаж тръби PVC ф 110	м.л.	1
11	Направа на вътрешна топлоизолация до 1,20 м. от пода, от екструдиран пенополистирол (XPS) с деб. 3 см; 30 - 40 кг/м3, дюбелиране- 6-8бр/м2; стъклофибърна мрежа - 165 гр/м2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбоохранителен профил	$м^2$	4,5
12	Доставка и монтаж на врата 70x200см, плътна, "студен" алуминиев профил (без термопраг) и пълнеж термопанел, комплект със секретна брава и дръжки	бр.	1
13	Грундиране с контактен грунд върху стар фаянс и теракот	$м^2$	2,7

14	Направа на облицовка по стени на височина 1,0 м. с фаянсови плочки с растер и декор, съгласуван с Възложителя	$м^2$	6,5														
15	Доставка и полагане на подова настилка от гранитогрес, включително лепило и фугиране - цвят и растер съгласувани с Възложителя	$м^2$	2,7														
16	Обръщане на страници с ширина до 10см около новомонтирана дограма - вътрешно, с ВЦ мазилка и шпакловка с готови смеси с влагане на ръбоохранителни профили, боядисани с отсичане	м.л.	7,4														
17	Обръщане на страници с ширина до 10см около новомонтирана дограма - вътрешно с фаянс, в т. ч. поставяне на ъглова ПВЦ лайсна	м.л.	2														
18	Доставка и монтаж моноблок - в т. ч. свързване с вода и канал	бр.	1														
19	Монтаж (без доставка) на водонагревател тип "Юнга"	бр.	1														
20	Демонтаж балатум със събиране и изхвърляне на отпадъците	$м^2$	7,5														
21	Цялостна подова шпакловка с готови строителни смеси	$м^2$	7,5														
22	Доставка и монтаж балатум със залепване само по снадките	$м^2$	7,5														
23	Доставка и монтаж подови ПВЦ первази	м.л.	10,5														
24	Предпазно покриване с найлон на дограма и мебели	$м^2$	26														

25	Боядисване по стени с латекс цвят - бял, с предхождащо механично почистване и уплътняване на фуги (микропукнатини) с шпакловъчна смес.	$м^2$	48,5														
26	Боядисване с блажна боя окачен таван от фазерна плоскост в т. ч. предварително почистване	$м^2$	3														
27	Доставка и полагане кабел ПВВМ 3x2,5 за контакти - вкопани в мазилка	м.л.	4														
28	Подмазване каналчета в мазилка след полагане на кабелите	м.л.	6														
29	Доставка и монтаж ел. конзола за ключове и контакти	бр.	1														
30	Доставка и монтаж ел. контакт в конзола - двугнезден	бр.	1														
31	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище (общо от целия ремонт - всички раздели)	$м^3$	24														

2. Технически спецификации

2.1. Строителни продукти

Предлаганите от нас строителни продукти съответстват/са еквивалентни на посочените от възложителя технически спецификации и са, както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.	Предложение на участника		
			Наименование	Производителя	Стандарт
1	Дълбоко проникващ грунд по мазилки - влагозащитни покрития	БДС 14707-87 или еквивалентен	Дълбоко проникващ грунд по мазилки - влагозащитни покрития	Оргахим	БДС 14707-87 или еквивалентен

2	Продукти от минерална вата (MW)	БДС EN 13162:2012+A1:2015/NA:2015 или еквивалентен – Плътност min 120 kg/m^3 – коеф. на топлопреминаване λD=0.036 W/(m*K); негорима, клас А, съгл. EN 13501-1 или еквивалентен	Продукти от минерална вата (MW)	Деко	БДС EN 13162:2012+A1:2015/NA:2015 или еквивалентен – Плътност min 120 kg/m^3 – коеф. на топлопреминаване λD=0.036 W/(m*K); негорима, клас А, съгл. EN 13501-1 или еквивалентен
3	Екструдиран полистерен (XPS) с плътност 25-30 kg/m^3	БДС EN 13164:2012+A1:2015/NA:2015 или еквивалентен	Екструдиран полистерен (XPS) с плътност 25-30 kg/m^3	Деко	БДС EN 13164:2012+A1:2015/NA:2015 или еквивалентен
4	Мазилки, шпакловки	БДС EN 998-1:2016/NA:2017 БДС EN 13914-2:2016; БДС EN 15824:2017 или еквивалентни	Мазилки, шпакловки	Деко	БДС EN 998-1:2016/NA:2017 БДС EN 13914-2:2016; БДС EN 15824:2

					017 или еквивалентни
5	Дограма от PVC 5-камерен профил	• PVC профил – минимум 5-камерен; • широчина на профила – минимум 70 mm, с вложена метална армировка; • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010; • стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 mm; • стъкла 4 mm– флоатно, 4-сезонно Стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен	Дограма от PVC 5-камерен профил	Профилинк	• PVC профил – минимум 5-камерен; • широчина на профила – минимум 70 mm, с вложена метална армировка; • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010; • стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 mm; • стъкла 4 mm– флоатно, 4-сезонно Стандарт – БДС EN

					14351-1 или еквивалентен
6	Фасадна дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост	• Алуминиев (Al) профил с прекъснат термомост; • Широчина на профила – минимум 70 мм; • Цвят на профила - стандартен цвят бял RAL 9010; • Стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 мм; • стъкла 4 mm – флоатно стъкло • Стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен	Фасадна дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост	Стилмет	• Алуминиев (Al) профил с прекъснат термомост; • Широчина на профила – минимум 70 мм; • Цвят на профила - стандартен цвят бял RAL 9010; • Стъклопакет – двоен с минимална

					широчина на 24 мм; • стъкла 4 mm – флоатно стъкло • Стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен
7	Вътрешни врати от алуминиев профил с термомост	• Алуминиев (Al) профил с термомост; • Широчина на профила – минимум 50 мм; • Цвят на профила - стандартен цвят бял RAL 9010; • Пълнеж – ПДЧ, ПВЦ, алуминий; • Стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен	Вътрешни врати от алуминиев профил с термомост	Стилмет	• Алуминиев (Al) профил с термомост; • Широчина на профила – минимум 50 мм; • Цвят на профил

					а - стандартен цвят бял RAL 9010; • Пълнеж – ПДЧ, ПВЦ, алуминий; • Стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен
8	Мазилки, шпакловки	БДС EN 998-1:2016/NA:2017 БДС EN 13914-2:2016; БДС EN 15824:2017 или еквивалентни	Мазилки, шпакловки	Оргахим	БДС EN 998-1:2016/NA:2017 БДС EN 13914-2:2016; БДС EN 15824:2017 или еквивалентни
9	Гипс	БДС ISO 1587:2004 или еквивалентен	Гипс	Кошава	БДС ISO 1587:2004 или

					еквивал ентен
10	Латекс	БДС EN 13300:2004 или еквивалентен	Латекс	Оргахим	БДС EN 13300:2004 или еквивал ентен
11	Плочки, керамични – подови, I-во качество (гранитогрес); клас на изтриваемост – PEI 4 (умерено тежък трафик)	БДС – 16157:1985 БДС EN 14411:2016 или еквивалентен	Плочки, керамични – подови, I-во качество (гранитогрес); клас на изтриваемост – PEI 4 (умерено тежък трафик)	Кай грес	БДС – 16157:1985 БДС EN 14411:2016 или еквивал ентен
12	Плочки, керамични – фаянс, I-во качество клас на изтриваемост – PEI 1 (стенни, облицовъчни плочи)	БДС – 16157:1985 БДС EN 14411:2016 или еквивалентен	Плочки, керамични – фаянс, I-во качество клас на изтриваемост – PEI 1 (стенни, облицовъчни плочи)	Кай грес	БДС – 16157:1985 БДС EN 14411:2016 или еквивал ентен
13	Водопровод – полипропиленови тръби и фитинги	БДС EN ISO 15874-1 (2);(3):2013 БДС EN ISO 15874-1 (2);(3):2013 /NA:2014 или еквивалентни	Водопровод – полипропиленови тръби и фитинги	Пайп индустриал	БДС EN ISO 15874-1 (2);(3):2013 БДС EN ISO 15874-1 (2);(3):2013 /NA:2014 или еквивал ентни
14	Моноблок	БДС EN 33:2012 или еквивалентен	Моноблок	Идеал стандарт	БДС EN 33:2012

					или еквивалентен
15	Тоалетни умивалници	БДС EN 274-1:2004 БДС EN 14688:2015 или еквивалентни	Тоалетни умивалници	Видима идеал	БДС EN 274-1:2004 БДС EN 14688:2015 или еквивалентни
16	Смесителни батерии	БДС EN 200:2008; БДС EN 817:2008 или еквивалентни	Смесителни батерии	Видима идеал	БДС EN 200:2008; БДС EN 817:2008 или еквивалентни

Забележка: Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

Технически спецификации за изпълнение на СМР *Последователноста на изпълнение ще се съобрази с технологичната последователност на строителните процеси заложени в количествено стойностната сметка.*

За всички скрити работи които не могат да се установят по чертеж или ще бъдат закрити ще се състявя акт обр 12 за скрити работи.

2.2. (Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

III. Декларираме, че:

1. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*;
2. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката;
3. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;
4. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката;
5. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

6. лицата, които ще изпълняват СМР на обекта, притежават съответния опит, квалификация, образование и специалност. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта ще представим преди започване на работа;

7. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в Раздел IV. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договор за обществена поръчка;

8. в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система **съм ~~декларирал~~/не съм декларирал** участие на: ☐ подизпълнител ☐ трети лица.

(Ненужното се зачертава!) **Маркира се, когато е приложимо!**

Съгласен съм, в случай, че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

2 .....

Дата: 06.06.2019 г.

Подпис и

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Гриша Гаджалов

(име и фамилия)

.Управител.

(длъжност на представляващия участника)

**Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

- *Националният осигурителен институт;*
- *Национална агенция за приходите.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд са:

- *Агенция по заетостта;*
- *Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията с опазване на околната среда са:

- *Министерство на околната среда и водите.*