

01379-2019-0162

I. II. IV.

BG-Пловдив:**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 1752013040134

BG421, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР, МРЕЖОВИ
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ, ул. Христо Г. Данов № 37, За:
ул. Христо Г. Данов № 37, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 606740, E-mail:
m.valkanov@pd.eso.bg, Факс: 032 632493

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.eso.bg.Адрес на профила на купувача (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=Rk55K3RLL3JXS1hrYktHZDIFeEk1bmtjUDBtbDltbWYyT3RwMENnWStJTT0=.**I.4) Основна дейност**

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора**II.1) Обект на поръчката**

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: МЕР-ПД-ЗАП-590 от 20.08.2019 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

01379-2019-0162

II.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на поръчката включва следния обем работи: Първи етап: проектиране - изготвяне на работен проект, включващ най-малко проектните части Видеонаблюдение, Пожароизвестяване, Сигнално-охранителна система и периметрова охрана, Проектно-сметна документация (ПСД) и План за безопасност и здраве (ПБЗ); Втори етап: доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите в п/ст Смолян.

III: Условия на договора**III.1) Номер на договора:** МЕР-ПД-ДОГ-12 от 11.02.2020 г.**III.2) Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) **Изпълнител по договора**

BG344, Волтран ЕООД, ул.Хаджи Димитър Асенов № 134, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0878 904900, E-mail: office@voltran.bg, Факс: 0878 904900

Изпълнителят е МСП: да

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Обособена позиция № 2 ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА В П/СТ СМОЛЯН.

III.6) **Срок на изпълнение**

Начална дата

11.02.2020 г.

Крайна дата

24.07.2020 г.

III.7) **Стойност, посочена в договора**

41990 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване**

24.07.2020 г.

IV.3) **Договорът е изменян**

ДА

Променено условие: чл.4.2.1 от Раздел 4. Срокове по договора; **Преди промяната:** Срокът за изготвяне на проекта е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на влизането на договора в сила до датата на предаване на проекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.; **След промяната:** Срокът за изготвяне и предаване на проекта се удължава до 03.04.2020 г.; **Правно основание:** чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП, въз основа на чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП).

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

ДА

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

ДА

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**

41990 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

ДА

От изпълнителя, в размер на 18 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Забава от 3 календарни дни по срока от 30 календарни дни за изготвяне и предаване на работния проект, съгласно чл. 13.1 на Раздел 13. Санкции, за неспазване на срока по чл. 4.2.1 на Раздел 4. Срокове по договора от договор № МЕР-ПД-ДОГ-12/11.02.2020 г.

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.07.2020 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Димитър Георгиев Даскалов

VII.2) **Длъжност:** Зам.Ръководител, МЕР Пловдив, Пълномощник на Изпълнителния директор на ЕСО ЕАД, съгласно пълномощно рег.№ 5828/09.07.2018 г. на Нотариус В.Василева № 320 на НК при РС София.