

I. II. IV.

**BG-Горна Оряховица:**

**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка**

**I: Възложител**

Секторен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 1752013040065

BG321, Електроенергиен системен оператор ЕАД, Управление МЕР Горна Оряховица, ул. Съединение № 151, За: Марияна Войводова, България 5120, Горна Оряховица, Тел.: 0618 61316, Е-mail: [m.voivodova@go.eso.bg](mailto:m.voivodova@go.eso.bg), Факс: 0618 64232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): [www.eso.bg](http://www.eso.bg).

Адрес на профила на купувача (URL): [https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/page2.php?intNo=UXIYKy95M0xCRTdpMHBVczhGUmVYNkZ1VW5LK1VReHAvVVdKeS92b3U0UT0=%20](https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=UXIYKy95M0xCRTdpMHBVczhGUmVYNkZ1VW5LK1VReHAvVVdKeS92b3U0UT0=%20).

**I.4) Основна дейност**

Електрическа енергия

**II: Процедура, предхождаща сключването на договора**

**II.1) Обект на поръчката**

Строителство

**II.2) Процедурата е открита с решение**

№: 205 от 21.02.2017 г.

**II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

01379-2017-0012

**II.4) Описание на предмета на поръчката**

Укрепване на стълб №13 на ВЛ 110кV Сечен камък. Предвидено е изграждане на подпорна стена с дължина 12 м. (две ламели по 6 м.) и конструктивна височина 400 см. За отвеждането на водите попаднали в насипа зад стената е предвиден дренаж. За контролираното отвеждане на повърхностните води е предвидено изграждане охранителен облицован окоп над стълба и заскален улей по наклона на терена. Улея отвежда водите от окопа, дренажа и от прилежащия терен извън обсега на свлачищните процеси. За осигуряване достъп на строителна техника до площадката е предложена направата на временен път. Предвидено е и подобряване на съществуващия път, който води до началото на временните пътища. Съгласно изискванията на Наредба № 1 от 20 януари 1994 г. за геозащитната дейност, в проекта е предвидено да се изгради геодезическа мрежа, на която да се провеждат високоточни инструментални измервания за определяне на състоянието на свлачището и изграденото укрепително съоръжение.

**III: Условия на договора**

III.1) **Номер на договора:** МЕР-ГО-ДОГ-11 от 12.04.2018 г.

III.2) **Договорът е сключен след**  
квалификационна система

**Поръчката е възложена на обединение**

НЕ

**III.3) Изпълнител по договора**

BG322, ЕТ Проектстрой-Петър Петров, гр. Габрово, местност Колева ливада №1, България 5300, Габрово,  
Тел.: 066 811818, E-mail: [proektstroy@gmail.com](mailto:proektstroy@gmail.com), Факс: 066 811800

Изпълнителят е МСП: да

**III.4) При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

**III.5) Предмет на договора**

Укрепване на стълб №13 на ВЛ 110 kV „Сечен камък“

**III.6) Срок на изпълнение**

**Срок в дни**

45

**III.7) Стойност, посочена в договора**

117538.8 BGN без ДДС

**III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

**IV: Приключване на договора**

договорът е предсрочно прекратен

**IV.1) Дата на приключване**

08.09.2022 г.

**IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора**

На основание чл.87 и сл. от Закона за задълженията и договорите

**IV.3) Договорът е изменян**

НЕ

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**

НЕ

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Поради отказ от изпълнение

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора**

0 BGN без ДДС

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

**V: Допълнителна информация**

**VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

27.09.2022 г.

**VII: Възложител**

**VII.1) Трите имена:** Златко Христов Войводов

**VII.2) Должност:** Ръководител Управление МЕР горна Оряховица