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РАЗДЕЛ І: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

 

А. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

1. Oписание на поръчката. 

Настоящата поръчка включва подмяна на старите стоманобетонни портали в ОРУ 110 kV с 
нови желязорешетъчни конструкции, изградени върху нови бетонови фумдаменти. Ще се 
рехабилитира изцяло шинната система 110 kV с подмяна на нейните компоненти, ще се 
подобри мълниезащитната и заземителна инсталация, ще се възстанови част от външната 
ограда на електрическата подстанция. Ремонтът предвижда подмяна на портали и шинна 
система на полета 110 kV „Ормана“, „Чарган“, „Секционник“, „Тр-1“ и „Тр-2”, както и 
подмяна на част от външната ограда. 

2. Място за изпълнение. 

Място на изпълнение на поръчката е електрическа подстанция „Николай Лъсков“ 110/10 kV, 
гр. Ямбол 8600, ул. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ“ № 10.  

3. Съществуващо положение 

Ел. подстанция „Николай Лъсков“ е въведена в експлоатация през 1972 г. На територията 
са изградени открита разпределителна уредба (ОРУ) за напрежение 110 kV, сграда за 
закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 10 kV и командна сграда. Двете сгради са 
построени калканно една до друга и са функционално свързани помежду си. 
ОРУ 110 kV е изпълненa по електрическа схема „единична секционирана”. Уредбата е със 
следните присъединения: 

− извод 110 kV „Ормана“ към п/ст „Тягова“ и п/ст „Ямбол“; 

− извод 110 kV „Чарган“ към п/ст „Кабиле“; 

− поле 110 kV „Секционник“; 

− поле 110 kV Тр-1 и Тр-2. 

Към всяка секция има присъединени по един брой двунамотъчен трансформатор 110/10 kV, 
с мощност 25 MVA, една въздушна линия (ВЛ) 110 kV и вентилни отводи (ВО). Поле 
„Секционник” е изградено с два броя шинни ножови разединители (ШНР) и прекъсвач. 

Трансформаторите Тр-1 и Тр-2 110/10 kV работят с незаземен звезден център на страна 
110 kV. 

Шинната система е изпълнена с проводник АСО-500.  
Монтираните съоръжения в ОРУ 110 kV са, както следва: 

− прекъсвачи – тип ММО-123 1250/20 Y1; 

− разединители – тип РМ 110/1250, България; 

− вентилни отводи – тип „PEXLIM” 96-XH123 – 2 комплекта; 

− измерителни трансформатори – тип НМО-126 А и ТМО-123. 

Прекъсвачите са нисък монтаж на стоманобетонни конструкции и са оградени с предпазни 
ограждения. Прекъсвачът на поле „Секциониране“ е висок монтаж на стоманена 
конструкция. 

Разединителите са висок монтаж на стоманобетонни конструкции. Разединителите в поле 
„Секциониране“ и „В.О.“ са монтирани на стоманени конструкции. 

Трансформаторите са монтирани на ивични фундаменти и Ж.П. релси. Под всеки 
трансформатор е изграден слой чакълено легло. 

Всички спомагателни уредби, защити и др., както и управлението на подстанцията, са 
съсредоточени в командната зала на сградата. 

Порталите в ОРУ 110 kV са със стоманобетонни (СтБ) конструкции, изпълнени с 
чашковидни монолитни фундаменти и сглобяеми колони и ригели. Колоните са запънати 
във фундаментите и имат стесняващо се към върха 2Т напречно сечение. Ригелите са с Т-
образно сечение, с различни размери и армировка в зависимост от светлия отвор на 
рамките и натоварването, което поемат. Привързването на ригелите към колоните е 



 

изпълнено по два начина: чрез монтаж на ригелите в специално ухо на колоните с 
последващо замонолитване и чрез монтаж на ригела странично към колоната и заваряване 
на предварително вложените закладни части в двата елемента. 

В уредбата са изградени пътища за достъп и обслужване на съоръженията.  

Заземителният контур, изграден със стоманени поцинковани заземителни колове и шина 
40/4 мм, е в експлоатация повече от 40 години. Сечението на шината е намаляло с повече 
от 50%. През годините, земният контур е допълван частично, с по един вертикален 
заземител предимно около силовите трансформатори и ВО 110 kV. През времето от 
изграждането на зазаметелната инсталация до настоящия момент са настъпили промени в 
токовете на к.с. и в изискванията за изграждане и експлоатация на такива инсталации, 
което налага ремонт на същата. 

Оградата на подстанцията e изградена през 1971 г. с пана от мрежа и бетонни колове с 
височина 1,50 м. Вследствие на дългия експлоатационен период мрежата е прогнила с 
значителен брой отвори в нея и разрушени бетонови колове в разстояние на 100 м. На 
останалата част от оградата е необходим частичен ремонт. 

4. Обем на поръчката. 

Ремонтът на ОРУ 110 kV ще се извърши по одобрен проект разработен за обекта, като се 
запазва схемата „единична шинна система“. Обемът на уредбата, присъединенията и 
съществуващите съоръжения се запазват. 
Рекoнструкцията на уредба 110 kV включва: 

4.1. Демонтаж и разрушаване на всички колони и ригели от уредбата. Напълно ще се 
разрушат и два фундамента от трафо порталите, тъй като новите колони стъпват на 
техните места. Всички останали фундаменти се разрушават на 20 см под кота терен и 
частично, ако имат долна стъпка, която пречи на изграждането на новия фундамент. 

4.2. Подмяна портални конструкции. 
4.2.1. Подмяна на изводни портали - новите изводни портали са стоманорешетъчни с 
височина на колоната 10 м и дължина на ригела 9 м. Изграждат се в ос изместена към ВЛ 
110 kV 1,5 м от оста на съществуващите изводни портали. Предвиждат се нови върхове за 
монтаж на мълниезащитни въжета и подмяна на изолаторни вериги. Монтират се 
допълнително изолаторни вериги за осъществяване на спусковите отклонения към 
линейните разeдинители. Връзката между изводните портали и първия стълб на ВЛ не се 
подменя, само се регулира провеса на проводника. Предвижда се изместване на 
окачването на съществуващите високочестотни (в.ч.) бобини и носителните изолаторни 
вериги. Токовите трансформатори на полетата на изводи 110 kV се изместват с 0,4 м към 
изводните портали, за осигуряване на минималните габаритни разстояния на 
тоководещите части в ОРУ 110 kV. 
4.2.2. Подмяна на междинни трафо портали – новите трафо портали са с височина 10 м и 
дължина на ригела 10,8 м. Подменят се помощните шинни системи между изводни, 
междинни и трафо портали с проводник АСО-500. Връзките между силовите 
трансформатори и ЗРУ 10 kV се подменят, като се запазва окачването на сградата. 
4.2.3. Подмяна на шинни портали – новите шинни портали са с височина 7,5 м и дължина 
на ригела 8 м. Подменя се шинната система 110 kV с проводник АСО-500. Окачването на 
изолаторните вериги е предвидено на новите стоманорешетъчни портални конструкции. 
Подменят се всички спускови отклонения от шинната система към шинни разединители 
110 kV и към съоръженията при преминаване на помощните шинни системи над 
обслужващите пътища. 
4.2.4. Подмяна на изолаторни вериги – предвижда се подмяна на всички изолаторни 
вериги намиращи се в ОРУ страна 110 kV и 10 kV. Новите изолаторни вериги са тип: 

− ПС-120 Б – 9 елемента – опъвателни; 

− ПС-120 Б – 8 елемента – носителни; 

− ПС-120 Б – 3 елемента – опъвателни. 
4.2.5. Подмяна на шинна система и кабелна арматура – шинната система 110 kV се 
подменя с проводник АСО-500. Подменят се помощните шинни системи, всички 



 

изолаторни вериги в ОРУ 110 kV и спусковите отклонения към съоръженията. Предвижда 
се използването на пресови опъвателни и отклонителни клеми за проводник АСО-500. За 
присъединяване на спусковите отклонения към съоръженията ще се използват пресови 
апаратни клеми с конструкция съобразно съответното съоръжение. При пресоване да се 
спазват строго заводските инструкции за съхранение, работа, обслужване, ремонт и 
правила за безопасна работа с пресите. При монтажа клемите да са обезмаслени и 
почистени, проводниците да се монтират с клеми с чиста контактна повърхност. 

4.3. Направа на нови заземителна и мълниезащитна инсталации за ОРУ 110 kV – 
изпълнява се, като комбинация от хоризонтални стоманени поцинковани шини и 
вертикални заземители с дължина 3 м. Новата заземителна инсталация се присъединява 
към съществуващата заземителна инсталация в ОРУ 110 kV. Защитата на ОРУ 110 kV от 
преки попадения на мълнии се осигурява от съществуващата мълниезащитна инсталация 
на уредбата. Новата мълниезащитна инсталация се изпълнява съобразно новото 
разположение на порталните конструкции. Всички съществуващи и новомонтирани 
мълниеприемници се присъединяват към новата заземителна инсталация на уредбата. 

4.4. Подмяна на част от външната ограда – съоръжението е предвидено да се изпълни от 
един ред оградни елементи с размери 233х215 см, изработени като рамка две шини и 
готова плетена мрежа от стоманизирана тел 0,3 мм. Оградните елементи се закрепват към 
оградни колове от тръба Ø 70/8 мм чрез планки с болтова връзка, а коловете към закладни 
части, които са вбетонирани в основата за оградата през 2,5м. Оградните елементи и 
колове да бъдат горещо поцинковани с дебелина на цинковото покритие не по-малко от 
80µm. 
 

Видовете и количествата работи, необходими за изпълнението на поръчката са описани 
подробно в приложената количествена сметка. 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ Наименование мярка количество 

I.  Доставки     

1 Проводник АСО-500 м 1 300,00 

2 
Единична опъвателна изолаторна верига за напрежение 110 kV 
състояща се от 9 елемента ПС-120-Б комплект с арматура 

бр. 36,00 

3 
Единична опъвателна изолаторна верига за напрежение 10 kV 
състояща се от 4 елемента ПС-120-Б комплект с арматура 

бр. 12,00 

4 
Единична носителна изолаторна верига за напрежение 110 kV 
състояща се от 8 елемента ПС-120-Б комплект с арматура 

бр. 6,00 

5 Клема пресова опъвателна за проводник АСО-500 бр. 60,00 

6 
Клема пресова отклонителна „проводник АСО-500- проводник 
АСО-500” 

бр. 44,00 

7 
Пресова апаратна клема “планка-проводник”, права за 
проводник АСО -500 

бр. 6,00 

8 
Пресова апаратна клема “планка-проводник”, Г-образна за 
проводник АСО-500 

бр. 6,00 

9 
Пресова апаратна клема “прът Ø30-проводник АСО-500”, 
права 

бр. 42,00 

10 
Пресова апаратна клема “прът Ø 30-проводник АСО-500”, Г-
образна 

бр. 18,00 

11 Пресова обувка за проводник АСО -500 бр. 30,00 

12 Проводник АСО-400, за ВЛ 110 kV м 250,00 

13 Поцинковано стоманено въже С-50 за м.з.в. м 140,00 



 

№ Наименование мярка количество 

14 
Единична опъвателна изолаторна верига за напрежение 110 kV 
състояща се от 9 елемента ПС-120-Б комплект с арматура 

бр. 12,00 

15 Клема пресова опъвателна за проводник AСO-400 бр. 12,00 

16 Клема токова за проводник АСО-185/ АСО-400 бр. 12,00 

17 Табела емайл за обозначение фази в ОРУ с размери 210/210 см бр. 18,00 

18 Разпонки /дистанционни скоби/ за АСО 500 бр. 60,00 

19 Изол.верига 110 kV ПС-120Б комплект с арматура АСО 400  бр. 6,00 

20 Клема токова за проводник АСО 400 бр. 6,00 

21 Клема опъвателна С-50 бр. 4,00 

22 
Шина стоманена 40/4 мм горещо поцинкована с дебелина на 
покритието не по-малко от 70 µm 

м 2 105,00 

23 
Заземителен кол с дължина 3 м. Горещо поцинкована с 
дебелина на покритието не по-малко от 70 µm 

бр. 29,00 

24 Проводник с гъвкави Cu жила H07V-K съссечение 50мм2. м 27,00 

25 Кабелна обувка за проводник с гъвкави Cu жила 50мм2 бр. 90,00 

26 
Подпорен изолатор за напрежение 10 kV, открит монтаж, тип 
ПБК 1 

бр. 14,00 

27 
Стоманени тръби горещо поцинковани с дебелина на 
покритието не по-малко от 70 µm за мълниеприемник 

м 36,00 

28 
Шина стоманена 40/4 мм горещо поцинкована с дебелина на 
покритието не по-малко от 70 µm за токоотводи 

м 240,00 

29 Стомано решетъчна колона к1 - 1312.10 кг бр. 4,00 

30 Стомано решетъчна колона к2 - 1414.95 кг бр. 2,00 

31 Стомано решетъчна колона к3 - 1217.05 кг бр. 6,00 

32 Стомано решетъчна колона к4 - 1067.10 кг бр. 4,00 

33 Стомано решетъчен ригел р 8.0 - 627.34 кг бр. 2,00 

34 Стомано решетъчен ригел р 9.0 - 544.82 кг бр. 2,00 

35 Стомано решетъчен ригел р10.80 - 638.12 кг бр. 4,00 

36 Стомано решетъчен ригел р10.85 - 836.61 кг бр. 1,00 

37 Бетон клас С8/10 неармиран м3 7,96 

38 Бетон клас С8/10 неармиран м3 8,02 

39 Планка с размери 100/100/16 см за закладни части кг 321,60 

40 Анкернa шпилка has-8.8, M30, L=1310 мм бр. 256,00 

41 Стоманобетон клас C20/25  м3 152,72 

42 Стоманобетон клас C20/25  м3 57,01 

43 Планки за връзка между колона и ригел кг 68,04 

44 Стоманен връх за ст.реш.колони тип К 12.5-4 - 89.45 кг бр. 4,00 

45 Пано мрежесто за ограда 2.33/2.15 м, g=35.98 кг бр. 52,00 

46 Пано мрежесто за ограда 2.27/2.15 м, g=34.22 кг бр. 1,00 

47 Пано мрежесто за ограда 1.61/2.15 м, g=27.93 кг бр. 1,00 

48 Пано мрежесто за ограда 0.585/2.15 м, g=14.47 кг бр. 1,00 

49 Врата транспортна за ограда 2.904/2.42 м, 79.33 кг бр. 2,00 

50 Кол за ограда с кльон от ст.тръба Ø 70/8, L=2.9 м -41.46кг бр. 55,00 

51 Кол за врата на ограда с профил стом. 2XU160, L=3.6 м бр. 2,00 

52 Планка с размери 200/200/6 см със закладни части - 2.76 кг/бр бр. 55,00 



 

№ Наименование мярка количество 

53 Анкерни болтове М 12, L=660 мм с 1 гайка и шайба бр. 220,00 

54 Бодлива тел Fe+Zn+Al Ø 1.7 мм м 540,34 

55 Проводник меден H07V-K 1х 35 многожичен гъвкав м 0,60 

56 Кабелна обувка медна  35 мм2 бр. 4,00 

57 Покривни плочи 1.72/1.5/0.15 м бр. 4,00 

II.  Първична комутация     

1. Демонтажни работи     

1.1 
Демонтаж трифазна шинна система от проводник АСО 500 в 
ОРУ  

м 114,00 

1.2 
Демонтаж единична изолаторна верига опъвателна комплект  с 
арматура ОРУ 110 kV 

бр. 36,00 

1.3 
Демонтаж трифазни спускови отклонения проводник АСО 500 
до 6 м  

бр. 20,00 

1.4 
Демонтаж на трифазни връзки между съоръжения АСО 500 до 
6м  

бр. 1,00 

1.5 
Демонтаж трифазна шинна система от снопов проводник 
2хАСО 500 в ОРУ 10kV до 15 м 

бр. 2,00 

1.6 Демонтаж единична изол. верига опъвателна ОРУ 10 kV бр. 12,00 

1.7 
Демонтаж трифазни спускови отклонения проводник 2хАСО 
500 до 6м  

бр. 4,00 

1.8 
Демонтаж трипроводна линия АСО 400 грдски терен 110 kV 
до 35м 

бр. 2,00 

1.9 
Демонтаж единична изолаторна верига опъвателна комплект  с 
арматура ВЛ 110 kV 

бр. 12,00 

1.10 
Демонтаж стоманено поцинковано въже С-70 (м.з.в) грдски 
терен до 35м 

бр. 4,00 

1.11 
Демонтаж еднофазни спуск отклонение АСО-400 (в.ч. бобина) 
до 4 м 

бр. 4,00 

1.12 Демонтаж в.ч. бобина 110 kV бр. 2,00 

1.13 
Демонтаж единична изол.верига носителна комплект  с 
арматура 110 kV 

бр. 2,00 

1.14 
Демонтаж еднофазно спуск отклонение проводник АСО 400 
(към в.ч. кондензатор) до 8м  

бр. 2,00 

2. Монтажни работи     

2.1 
Монтаж единична изолат.верига комплект  с арматура ОРУ 
110 kV с 9 елемента ПС 120Б и пресова опъвателна клема за 
проводник АСО 500  

бр. 36,00 

2.2 Монтаж трифазна шина с-ма за ОРУ проводник АСО 500  м 123,00 

2.3 Монтаж трифазни спускови отклонения АСО-500 до 4м  бр. 6,00 

2.4 Монтаж трифазни спускови отклонения АСО-500 до 5м  бр. 10,00 

2.5 Монтаж трифазни спускови отклонения АСО 500 до 7м  бр. 2,00 

2.6 Монтаж табели емайлирани за уредби върху мет.конструкция бр. 18,00 

2.7 Изместване токов тр-р по масичката в полета изводи с 0.4 м бр. 6,00 

2.8 
Скъсяване и м-ж на трифазни връзки АСО 500 с нови пресови 
апаратни клеми към напреженов тр-ри 

бр. 2,00 



 

№ Наименование мярка количество 

2.9 Монтаж на трифазни връзки м/у съоръжения до 6м АСО 500 бр. 1,00 

2.10 
Монтаж ед.изол.опъв.верига комплект с арматура с 3 елемента 
ПС 120Б ОРУ 10 kV 2хАСО-500 

бр. 12,00 

2.11 
Монтаж трифазна шинна с-ма снопов проводник  2 х АСО 500 
за ОРУ 10 kV до 25м 

бр. 2,00 

2.12 Монтаж трифазни спускови отклон 2хАСО-500 до 6м  бр. 2,00 

2.13 Монтаж разпонки /дистанционни скоби/ за АСО 500 бр. 60,00 

2.14 
Монтаж и регулиране трипроводна линия АСО 400 градски 
терен ВЛ 110 kV до 35м 

бр. 2,00 

2.15 
Монтаж изол.верига комплект с арматура ПС-120Б и пресова 
опъвателна клема АСО 400 

бр. 6,00 

2.16 Монтаж на токови клеми АСО 400 бр. 6,00 

2.17 Монтаж трифазни мостове АСО 400 градски терен бр. 2,00 

2.18 
Монтаж клема токова за мостовецза проводник АСО-185/ 
АСО-400 

бр. 12,00 

2.19 
Развиване регулиране монтаж еднопроводна линия от 
стоманено поцинковано въже С-50 градски терен до 35м 

бр. 4,00 

2.20 Монтаж на клема опъвателна С-50 бр. 4,00 

2.21 
Монтаж изолаторна носителна верига ОРУ 110 kV ПС-120Б 8 
елемента комплект с арматура   

бр. 2,00 

2.22 Монтаж в.ч. бобина съществуваща бр. 2,00 

2.23 Монтаж еднофазни спусково отклонение  4м АСО-500 бр. 4,00 

2.24 Монтаж еднофазни спусково отклонение  8м АСО-500 бр. 2,00 

2.25 Настройка на в.ч. бобина бр. 2,00 

2.26 
Монтаж 3 фазна мостова връзка м/у шинни разединители-
временна връзка  ОРУ АСО 500 

бр. 1,00 

III.  Мълниезащитна и заземителна инсталация     

1. Демонтажни работи     

1.1 Разбиване на бетон  м2 35,00 

1.2 
Изваждане каменни или бетонни бордюри, вкл.почистване им 
от кал, пясък и др. 

м 20,00 

1.3 Разваляне на тротоар от циментови и базалтови плочи. м2 10,00 

1.4 
Демонтаж поцинкована заземемителна шина 40х4мм в ОРУ от 
бетонови конструкции, масички, токоотводи  

м 320,00 

1.5 Демонтаж гръмоотводи за ОРУ до 10м бр. 6,00 

1.6 Демонтаж платна за ограда от готови пана бр. 2,00 

1.7 Натоварване скални почви на камион - ръчно м3 7,00 

1.8 Превоз на строителни отпадъци /разбит бетон/ на 20 км м3 7,00 

2. Монтажни работи     

2.1 
Направа на изкоп и м-ж заземление в ОРУ поц. шини 40/4 мм 
на дълбочина 0.7м 

м 920,00 

2.2 
Направа изкоп и м-ж заземление в ОРУ поц. шини 40/4мм на 
дълбочина 1.0 м 

м 160,00 

2.3 
Направа на изкоп и м-ж заземление в ОРУ поц. шини 40/4 мм 
на дълбочина 0.7м 

м 480,00 



 

№ Наименование мярка количество 

2.4 
Монтаж поц. заземителна шина 40х4мм ОРУ със заварка по 
стоманени конструкции 

м 100,00 

2.5 
Монтаж поц. заземителна шина 40х4мм ОРУ със заварка по 
бетонови конструкции 

м 110,00 

2.6 
Свързване на проводник меден H07V-K 1х50 с кабелни обувки 
на съоръжения към стоманени конструкции 

бр. 45,00 

2.7 
Монтаж поц. заземителна шина 40х4мм в кабелни канали за 
носачи, вкл. отваряне и затваряне кабелни капаци 

м 100,00 

2.8 Набиване до 3 м на колове за заземяване профил L 63х63х6мм  бр. 31,00 

2.9 Боядисване двукратно заземителни шини  м 210,00 

2.10 
Възстановяване пътна бетонова настилка с обратно засипване 
с баластра 25см и уплътняване, пясък 5см, подложна хартия, 
бетон С20/25(В30) дебелина 20см 

м2 35,00 

2.11 Направа бордюр с налични бордюри м 20,00 

2.12 Направа на плочници и тротоари с базалтови плочи м2 10,00 

2.13 Mонтаж подпорни изолатори стом. констр. ПБК 1 бр. 14,00 

2.14 
Монтаж на оградно пано за галванично разкъсване, върху 7бр. 
подпорни изолаттори 

бр. 2,00 

2.15 
Боядисване двукратно на стом.конструкции, плоскости, 
мрежи, огради и лавици 

м2 17,10 

2.16 Направа и монтаж на гръмоотводи за ОРУ до 10м бр. 6,00 

2.17 
Направа на изкоп и м-ж заземление в ОРУ поц. шини 40/4мм 
на дълбочина 0.7м 

м 45,00 

2.18 
М-ж поц. заземителна шина 40х4мм ЗРУ, ОРУ със заварка 
стом.конструкции 

м 80,00 

2.19 
М-ж поц. заземителна шина 40х4мм ЗРУ,ОРУ със заварка 
бетон 

м 110,00 

2.20 
Направа на ревизионна връзка с два болта M12 на токоотвод от 
шина 40/4мм 

бр. 14,00 

2.21 Боядисване двукратно заземителни шини за токоотводи  м 190,00 

3. Измервания и изпитания     

3.1 
Измерване на съпротивлението на контура за защитно 
заземление 

бр. 1,00 

3.2 Измерване на допирното напрежение за защитно заземление бр. 2,00 

3.3 
Проверка за наличие на вериги между заземителите и 
заземяемите елементи до 30 точки 

бр. 2,00 

3.4 
Измерване на омичното съпротивление на токоотводи от 
мълниезащитна инсталация 

бр. 1,00 

3.5 
Проверка за наличие на верига между мълниезащитна и 
заземителна инсталация 

бр. 1,00 

IV.  Портали     

1. Разрушаване на ригели, колони и фундаменти     

1.1 Демонтаж стоманен връх на колона на височина 10 м бр. 4,00 

1.2 Фасадно тръбно скеле с H<30м м2 152,00 

1.3 Скара от иглолистни бичмета за захващане на обшивки м2 117,80 
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1.4 
Дъсчена обшивка с нерендосани дъски <3см от иглолистен 
материал 

м2 117,80 

1.5 Разваляне на дъсчена обшивка по стени и тавани  м2 117,80 

1.6 Демонтаж стомано бетонови ригели бр. 11,00 

1.7 Демонтаж стомано бетонови колони  бр. 16,00 

1.8 Разбиване на бетон  м3 39,97 

1.9 
Натоварване разгърмяна скална маса на транспорт - 
механизирано 

м3 39,97 

1.10 Превоз на строителни отпадъци /разбит бетон/ на 20 км м3 39,97 

1.11 Изрязване арматура на ж.б.стълб бр. 176,00 

1.12 
Натоварване и разтоварване на разрушени стоманобетонени 
елементи 

м3 42,80 

1.13 Превоз на демонтирани колони и ригели на 50 км м3 42,80 

1.14 Изхвърляне чакъл от фундамент за силов тр-р м3 4,00 

1.15 
Прехвърляне скални почви до 3м хоризонтално или 2м 
вертикално разстояние - ръчно 

м3 4,00 

2. Монтажни работи     

2.1 Изкоп механизирано на земни почви  м3 256,25 

2.2 Изкоп ями ръчно 2-10м2  Н<4м в земни почви - неукрепен м3 28,47 

2.3 
Прехвърляне скални почви до 3м хоризонтално или 2м 
вертикално разстояние - ръчно 

м3 28,47 

2.4 
Полагане бетон клас С8/10 неармиран в основи, стени, колони, 
подложни настилки, фундаменти 

м3 8,02 

2.5 Превоз на бетон на 20 км м3 8,02 

2.6 
Кофраж колони, фусове, чашки на колони с правоъг.сечение и 
ивичен за ППП 

м2 335,08 

2.7 Изработка и м-ж армировка с арм. стомана клас В500В  кг 4 482,46 

2.8 
Изработка и монтаж армировка - обикновена и средна 
сложност 6-12мм от А1 и А2 

кг 236,48 

2.9 
Направа, монтаж и демонтаж шаблони от водоустойчив 
шпертплат 

м2 1,67 

2.10 М-ж и нивелиране стом.планки и закладни части кг 2 683,85 

2.11 
Полагане стоманобетон клас C20/25 в машинни фундаменти 
всички видове 

м3 152,72 

2.12 Превоз на бетон на 20 км м3 152,72 

2.13 Засипване тесни изкопи без трамбоване м3 123,98 

2.14 
Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 
20см 

м3 123,98 

2.15 Натоварване и извозване земна почва на 20 км м3 204,13 

2.16 
Механизирано разриване или засипване изкопи с пробег до 
40м при нормални условия 

м3 204,14 

2.17 Поцинковане на стоманени конструкции тон 25,81 

2.18 Монтаж единични колони с тегло Q< 5т  бр. 20,00 

2.19 Монтаж всички видове греди до височина 15 м бр. 9,00 

2.20 Монтаж планки за връзка между колона и ригел кг 68,04 
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V.  Ограда     

1. Демонтажни работи     

1.1 
Демонтаж платна за ограда от готови пана-тел, мрежа и 
железни рамки 

бр 56,00 

1.2 Демонтаж на бетонни колове за огради до 3 метра бр 58,00 

1.3 Демонтаж врата за ограда транспортна бр 1,00 

1.4 Разбиване на бетон м3 26,30 

1.5 Натоварване разгърмяна скална маса на транспорт  м3 26,30 

1.6 Превоз на строителни отпадъци /разбит бетон/ на 20 км м3 26,30 

2. Монтажни работи     

2.1 Изкоп механизирано на земни почви  м3 95,46 

2.2 
Изкоп с ограничена ширина 0.6-1.2м - ръчно в земни почви 
неукрепен Н<2м 

м3 10,61 

2.3 
Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - 
ръчно 

м3 10,61 

2.4 
Полагане бетон клас С8/10 неармиран в основи, стени, колони, 
подложни настилки, фундаменти 

м3 7,96 

2.5 Превоз на бетон на 20 км м3 7,96 

2.6 Кофраж армирани и неармирани бетонни стени, канали >15см м2 265,18 

2.7 Изработка и м-ж армировка с арм. стомана клас В500В кг 750,83 

2.8 М-ж и нивелиране стоманени планки и закладни части кг 286,55 

2.9 Изработка закладни части до 10 кг кг 183,15 

2.10 М-ж и нивелиране стоманени планки и закладни части кг 183,15 

2.11 
Полагане стоманобетон клас C20/25 в машинни фундаменти 
всички видове 

м3 57,01 

2.12 Превоз на бетон на 20 км м3 57,01 

2.13 Засипване тесни изкопи без трамбоване м3 41,10 

2.14 
Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 
20см 

м3 41,10 

2.15 Натоварване и извозване земна почва на 20 км м3 82,51 

2.16 
Механизирано разриване или засипване изкопи с пробег до 41-
100м при нормални условия 

м3 82,51 

2.17 Поцинковане на стоманени конструкции тон 4,80 

2.18 Монтаж на колове за ограда  бр. 55,00 

2.19 
М-ж кол за врата на ограда с профил стом. 2XU160L=3.6 м 
g=206.58 кг 

бр. 2,00 

2.20 Монтаж на метални пана за ограда бр. 55,00 

2.21 Монтаж врата двукрила за ограда бр. 2,00 

2.22 Опъване бодлива тел на колове м 540,34 

2.23 Свързване на проводник с  кабелна обувка до 25 мм2 бр. 4,00 

2.24 Свързване проводници към съоръжения с клеми до 35 мм2 бр. 4,00 

VI.  Покривни плочи 1.72/1.5/0.15 м, кабелни канали     

1. Монтажни работи     

1.1 Направа и м-ж на стом. конструкция за кабелни скари и други кг 97,25 

1.2 Кофраж армирани и неарм.бетонови стени, канали <15см м2 10,32 
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1.3 Изработка и м-ж армировка с арм. стомана клас В500В кг 836,60 

1.4 
Полагане стоманобетон клас С20/25 в машинни фундаменти 
всички видове 

м3 1,55 

1.5 Превоз на бетон на 20 км м3 1,55 

1.6 Монтаж покривни плочи  бр. 4,00 

 



 

Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

1. Технически спецификации за материалите. 

След сключване на договора Възложителят предоставя на Участника, избран за 
Изпълнител на поръчката, пълния обем на работния проект (РП) за ремонт портали на 
ОРУ 110 kV. 
Влаганите на обекта строителни продукти и оборудване да отговарят на изискванията на 
чл. 169а от Закона за устройство на територията; да са придружени с Декларация за 
съответствие; да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за 
условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; 
да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: 
носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, 
опазване на здравето на работещи и обитаващи, опазване на околната среда и безопасна 
експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без 
изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество 
равно или по-добро от предвиденото. 
За всички вложени в обекта строителни продукти, конструкции и апаратура е необходимо 
представянето на декларации за съответствие и/или сертификати и/или протоколи за 
изпитания. 
 Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти: 
 

№ 
Строителен продукт  

(материал, съоръжение и др.) 
Изисквания на Възложителя 

1. 
Стоманени профили за 
конструкция 

БДС EN 10025; БДС EN 10056-1; БДС EN 10219-
2:2006, БДС EN10048 или еквивалентни 

2. Армировъчна стомана В500 В 
БДС EN 10080:2005; БДС EN 10204; БДС EN 
5267-74 или еквивалентни 

3. Електроди Е38, Е46 БДС EN ISO 18275:2012 или еквивалентен 

4. 
Покрития чрез горещо 
поцинковане на готовипродукти 
от чугун и стомана  

БДС EN ISO 1461:2009 или еквивалентен 

5. Плоска ламарина БДС EN 10029:2011 или еквивалентен 

6. Бетон С8/10  и С20/25 
БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 или 
еквивалентен 

7. Болтове клас 10.9 поцинковани БДС EN ISO 4762:2006 или еквивалентен 

8. Гайки БДС EN ISO 4032:2013 или еквивалентен 

9. Шайби БДС EN 14494:1978  или еквивалентен 

10. 
Изолаторни елементи ПС-120Б 
или U-120B 

БДС EN 60383:2003, БДС EN 60305:2003, БДС EN 
61467:2008, БДС HD 474 S1:2004 или 
еквивалентни 

11. Арматури 
БДС EN 61284:2003, БДС EN 6195:1976, БДС EN 
14374:1977, БДС EN 14686:1978, БДС EN 
14687:1978, БДС EN 4325:1977 или еквивалентни 

12. Апаратни клеми 
БДС EN 6194-76, БДС EN 6195-76, БДС EN 7859-
75 или еквивалентни 

13. Проводник АСО-400 и АСО-500  БДС EN 1133-89 или еквивалентни 

14. 
Поцинковано стоманено въже С-
50 за м.з.в. 

БДС EN 16750-88, БДС ЕN10264:2012, БДС 
ЕN12385-10:2003+А1 или еквивалентни 

15. 
Заземителна шина, горещо 
поинкована 

БДС ЕN10048:2000, БДС ЕN10058:2005 или 
еквивалентни 



 

№ 
Строителен продукт  

(материал, съоръжение и др.) 
Изисквания на Възложителя 

16. 
Заземителен кол L65/65/7 
горещо поцинкован  

БДС ЕN10048:2000, БДС ЕN10056-1:1999 или 
еквивалентни 

17. Метални профили и мрежи БДС ЕN13658-1:2005 или еквивалентни 

 

2. Технически изисквания при изпълнение на строително-монтажни работи. 

При изпълнение на строително-монтажните работи не се допуска използването на 
употребявани материали и съоръжения. За всички работи, извършвани на обекта, ще се 
упражнява строителен надзор от независим консултант съгласно Закона за устройство на 
територията (ЗУТ). Консултантът се избира от Възложителя и не е предмет на настоящите 
технически изисквания. 
При изпълнението на строително-монтажните и електро-монтажните работи да се спазват 
технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби, техническите 
норми и стандарти предвидени по реда на, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в т.ч. на нормативната 
уредба и стандартите, в това число и на: 

� Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР; 
� Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството. 
� Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на 
електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, в сила от 
29.08.2004 г.; 
� Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии – 
ДВ бр.90 и бр. 91 от 2004 г. 
� Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически 
централи и мрежи; 
� Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи; 
� Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 
� Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и 
приемане на електромонтажните работи; 
� Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали 
за безопасност и/или здраве при работа; 
� Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар; 
� Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите; 
� Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване 
на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното 
място; 
� Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (обн., ДВ бр.11 от 03.02.2006 г.); 
� Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване (изм. и доп., ДВ бр. 40 от 18.04.2008 г.); 

Изпълнителят и Възложителят, съвместно със строителния надзор, са задължени да 
съставят съгласно Закон за устройство на територията (ЗУТ) всички необходими 
документи за извършените работи: 

•  по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството; 

•  по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 



 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
Освен горе цитираните документи трябва да се спазват и всички изисквания, посочени в 
настоящата документация и приложенията към нея, работния проект, чертежите и схемите 
към него. 
След сключване на договора Възложителят предоставя на Изпълнителя пълния обем на 
работния проект (РП) за реконструкцията на ОРУ 110 kV. 
Изпълнителят представя подробен работен проект за организация и изпълнение на 
строителството (РПОИС) и линеен график за цялостно изпълнение на поръчката. 
Всички демонтажни и монтажни работи трябва да се изпълняват от квалифициран 
персонал на Изпълнителя, който трябва да притежава валидни документи за допускане до 
работа на енергийни обекти и съоръжения. 
Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна 
механизация е по преценка на участника, който следва да представи точен списък. Всички 
машини и механизирани инструменти трябва да се подържат в изправност и да се 
използват само от правоспособни специалисти. 
Строителните и ремонтни дейности трябва да се извършват съгласно правилниците и 
наредбите за работа в уредби под напрежение и при стриктно спазване на режимите за 
допускане до територията на ОРУ 110 kV в п/ст „Н.Лъсков”. Персоналът на фирмата 
изпълнител е длъжен да спазва стриктно всички указания на оперативния персонал на п/ст 
„Н.Лъсков”. 
Изпълнителят, преди започване на работа, представя поименен списък на лицата, които 
ще изпълняват строителството и техническия/те ръководител/и, отговарящ/и за 
организацията и контрола на работата, оформен като Заповед за командирован персонал, с 
посочени длъжност, професионална квалификация и квалификационна група, съгласно 
ПБЗРЕУЕТЦЕМ, която притежават лицата. 
СМР в уредбата се извършват с наряд и допускане от Възложителя, след изпълнение на 
всички мероприятия по охрана на труда. Допускането до работа се извършва от лице 
упълномощено от Възложителя. 
Реконструкцията на ОРУ 110 kV на п/ст „Н.Лъсков” 110/10 kV ще се изпълни на етапи, 
през които СМР ще се извършват без изключване на напрежението, с частично 
изключване на напрежението или с пълно изключване на напрежението в ОРУ 110 kV. 
През времето на реконструкцията захранването на подстанцията ще се изпълнява по 
временна/и схема/и, при която/които се ограничава времетраенето на изключванията на 
ОРУ 110 kV. Пълно изключване на ОРУ 110 kV ще се извършва само при 

технологична необходимост за изпълнение на отделни СМР. 
Изпълнителят следва да предвиди всички необходими материали и механизация за 
безаварийна и безопасна работа в ОРУ 110 kV по време на етапите за изпълнение на 
реконструкцията и при временни схеми на захранване на подстанцията, съгласно етапите 
в РПОИС. 

При повреждане на действащи съоръжения, комуникации и др. (подземни и 

надземни, в т.ч. съществуващи пътни подходи) по време на изпълнението 

на стротелно-монтажните работи, същите да се възстановят от и за сметка 

на Изпълнителя! 

СМР за всеки етап започват след съставяне на необходимите актове и протоколи. 

2.1. Технически изисквания към работите по част: Строително конструктивна-

портали в ОРУ 

Изисквания към изпълнението на демонтажните работи по част СК 

Всички демонтажни (разрушителни) работи да се изпълнят при стриктно спазване на 
нормативните документи за конкретния вид СМР, разработените вътрешни инструкции 
на фирмата Изпълнител, както и на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителните и монтажни работи. 
Ненужните за реализацията на обекта съществуващи конструкции в ОРУ 110 kV да се 

разрушат. Строителните отпадъци да се извозят до регламентирано сметище. 



 

 

Изисквания към изпълнението на фундаменти и стоманени конструкции 

Изпълнението на строително-монтажните работи по изграждането на фундаменти и 
стоманени конструкции за портали и други да се извършва съгласно одобрения работен 
проект. 
При изпълнението на изкопните работи се забранява прекъсването на 

съществуващите заземителни шини и инсталации и оставянето на неоградени ями 

или други изкопи при прекъсване на работа за другия ден. 

Всички изкопни работи да се изпълняват при сухо време и не влажен терен. Да не се 

фундира в хумусен слой, в нееднородна по обем и състав почва и в неконсолидиран 

насип! 

На обекта ще бъдат изградени: 
- стоманорешетъчен изводен портал ИП-КГРФ124.25 10.00 х 9.00 м. (с два фундамента, 
две колони и един ригел) - 1 бр.; 

- стоманорешетъчен изводен портал ИП-КГРФ124.27 10.00 х 9.00 м. (с два фундамента, 
две колони и един ригел) - 1 бр.; 

- стоманорешетъчен ъглов шинен портал ШП-КГРФ124.44 7.50 х 8.00 м. и 10.00 х 10.80 
м (с три фундамента, три колони и два ригела) - 1 бр.; 

- стоманорешетъчен ъглов шинен портал ШП-КГРФ124.32 7.50 х 8.00 м. (и 10.00 х 10.80 
м (с три фундамента, три колони и два ригела) - 1 бр.; 

- стоманорешетъчен трафо портал ТП-КГРФ124.40 10.00 х 10.80 м. (с два фундамента, 
две колони и един ригел) - 1 бр.; 

- стоманорешетъчен трафо портал ТП-КГРФ124.32 10.00 х 10.80 м. (с два фундамента, 
две колони и един ригел) - 1 бр.; 

- стоманорешетъчен междинен портал МП-КГРФ124.50 10.00 х 10.80 м. (с два 
фундамента, две колони и един ригел) - 1 бр.; 

Фундирането на всички нови конструкции да се изпълни с особено внимание, 

прецизност и със съобразяване на всички параметри и препоръки от работния 

проект! Да се фундира в здрава земна основа (здрави почвени пластове)! 

При изпълнението на фундаментите да се съобрази дълбочината на фундиране с работния 
проект, за да не се допуска наводняване на изкопите, а в случай на наводняване, да се 
предвиди водочерпене и почистване на повърхностния земен слой от калта. 

Фундаментите да се изпълнят като монолитна СтБ конструкция, съгласно работния 
проект. Същите да стъпват върху здрав ненарушен терен. Фундаментите да се изпълнят с 
бетон с клас на якост съгласно проекта. Бетонът да бъде добре уплътнен с помощта на 
иглен вибратор. 

Да се обърне особено внимание на вертикалните коти на всеки фундамент поотделно и на 
хоризонталните разстояния между тях. 

Отложените оси на фундаменти и кота горен ръб (КГР) на фундаменти задължително да 
се приемат от проектанта. 
Преди полагането на бетона за подколонника, във фундаментите да се вложат 
предварително заготвени галванично поцинковани анкерни болтове за връзка със 
стоманените конструкции за монтаж на съоръжения. Всяка анкерна група да бъде строго 
центрирана спрямо фундамента и позиционирана с помощта на шаблон или фиксираща 
плоча. За анкерни болтове, които се залагат във фундаментите да се използват шпилки 
клас стомана 8.8 поцинковани със съответната инжекционна система HIT-RE 500 и HIT-
HY 70 на Хилти или еквивалентни.  

Горните външни ръбове на фундаментите да се изпълнят със скосяване (с фаска) с 
размер: 2/2 cm. На горната повърхност на фундаментите да се придаде лек четиристранен 
(пирамидален) наклон за оттичане на дъждовните води. 

Да се спазват указанията от работния проект за идентификационните, якостните и 
деформационни параметри на почвите, с които да се извършат обратните насипи след 



 

изпълнение на фундирането. 
Засипката да се изпълни на пластове от 20 cm и оптимална влажност, при много добро 
уплътняване и достигане на ymin = 17.0 kN/m3 на обратния насип. Засипването да става 
едновременно от четирите страни на фундамента. 

При изработването на конструкциите да се използват видовете стомана, болтове и 
електроди предвидени в работния проект, които съотвено са: профили от стомана S235JR, 
за болтови съединения - болтове клас на якост 10.9, за съединения чрез заварка - 
електроди тип E38 0 RR12.  

Да се спазват точно размерите и пресичането на осите, съгласно указанията в чертежите 
на работния проект. 

Изпълнителят да извърши предварително сглобяване (пробен монтаж) на всички 
стоманени конструкции. 

Всички стоманени конструкции да са с антикорозионна защита постигната чрез горещо 
поцинковане със средна дебелина на цинковото покритие от минимум 85 µm, съгласно 
изискванията на БДС EN 1461:2014 или еквивалентен. 

На обекта да се доставят и монтират предварително заготвените и горещо поцинковани 
окрупнени звена (елементи) на стоманените конструкции. 

При монтажа на конструкциите да се спазват всички изисквания на проекта. Опорните 
плочи/пети/планки строго да се нивелират с помощта на нивелиращите гайки. 

При монтажа на конструкциите, същите да се заземят с временно заземление, което да се 
постави за цялото време на сглобяването и изправянето им върху фундаментите до 
направата на връзка със заземителната инсталация. 

При установена на обекта необходимост от пробиване на нови/допълнителни отвори в 
изработената и поцинкована метална конструкция, действията водещи до нарушаване на 
антикорозионното покритие ще се разрешат след изрично съгласуване с представители на 
възложителя и проектанта и възстановяване на повредените участъци с цинков спрей с 
дебелина на покритието съответстваща на проектната. 

2.2. Технически изисквания към работите по част: Строително конструктивна-ограда 

Оградата да се изпълни съгласно проекта. 

В участъците предвидени за ремонт се разрушава съществуващата ограда. Общата 
височина на новата ограда е 3,00 м. За оградата към имотните граници се предвижда 
допълнително наклонено удължение за закрепване на 4 реда бодлива тел. Съоръжението 
се изпълнява от оградни елементи с преобладаващи размери изработени като рамка от 
шини и готова плетена мрежа. Оградните елементи се монтират към оградни колове чрез 
болтова връзка. Оградните колове се изработват от тръба Ф 70/8 мм с вградена опорна 
планка за монтаж към предварително вбетонирана плнка в ивичната основа и планка за 
затапване на опората. Всички оградни елементи да са с антикорозионна защита 
постигната чрез горещо поцинковане със средна дебелина на цинковото покритие от 
минимум 85 µm. Всички монтажни заварки да се обработят с цинк-съдържаща боя за 
предпазване от корозия. 

Предвидено е да се изпълни един брой метална транспортна врата с широчина 6 м, 
изработена от стоманени тръби Ф 60/3 мм и готова плетена оградна мрежа. Вертикалните 
опори при вратите се изработват от два стоманени П-образни профила N16, заварени като 
кутия. Обратната засипка след бетонирането до основата на новата ограда се извършва на 
пластове от по 200 mm с достигане на коефициент на уплътнение 0,95. 

2.3. Технически изисквания при изпълнение на електромонтажни работи. 

2.3.1.Технически изисквания към работите по част: Електрическа. 

Първична комутация. 

С реконструкцията на ОРУ 110 kV не се променя схемата „единична шинна система”. 
Изгражда се нова шинна система от проводник АСО-500. Ошиновката между 
съоръженията е с проводник АСО-500. Всички връзки и спусъци, изпълнявани към 
проводник тип АСО, да се изпълнят с пресови клеми. За присъединяване на спусковите 



 

отклонения към съоръженията ще се използват пресови апаратни клеми с конструкция 
съобразно съответното съоръжение. Всички пресови съединения да се извършат съгласно 
заводските инструкции на производителите на клеми и възприетите технологии и 
утвърдени практики за пресоване на клеми и др. Не се допуска свързване на разнородни 
тоководящи части без съответните биметални (двуметални) шайби, планки и др. 

При монтажа на проводниците за шинна система и спусковите отклонения 

към съоръженията 110 kV да се спазват минималните светли разстояния на 

тоководещите части на различни елементи на ОРУ за напрежение 110 kV 

(таблица 61 от Наредба №3 за УЕУЕЛ)! 

Демонтажните и монтажни работи в участъка от линеен портал до първи стълб пред п/ст 
„Н.Лъсков“ на електропроводи 110 kV „Ормана” и „Чарган” е задължение на 
Изпълнителя. Изпълнителя е длъжен да извърши предвидените в работния проект 
дейности, така че да се осигури възможност за изпълнение на временни схеми при 
захранване на подстанцията. 

Задължение на изпълнителя е осигуряване на материали за реализирането на временни 
схеми за захранване на подстанцията при реконструкцията на ОРУ 110 kV. 

Отличителното оцветяване на фазите в ОРУ да се направи съгласно изискванията на 
работният проект и изискванията на чл. 15 от Наредба № 3 за УЕУЕЛ. Ошиновката 
изпълнена с проводник АСО да не се оцветява. На стоманените портални конструкции да 
се монтират емайлирани табели за означаване на фазите, оцветени в съответния цвят на 
фазата; 
Заземителната шина се оцветява в черен цвят. Преди изработване на табелите с надписи и 
означенията се съгласуват с Възложителя. Технологията за нанасяне на надписа да 
осигурява устойчивост на атмосферно влияние. 

След завършване на монтажните работи да се извършат изпитания на пресовите и 
болтовите съединения на клеми, на проводниците и кабелите, които да са в обем съгласно 
изискванията на Наредба № 3 УЕУЕЛ, заводските инструкции, Наредба № 9 за ТЕЕЦМ и 
Наредба № 3 за ТПНКПЕР. 
Измерванията и изпитванията да се извършат от правоспособни лица, сертифицирани и 
акредитирани от БСА (Българска служба за акредитация или друг европейски 
сертифициращ орган), като се съставят съответните протоколи. 

2.3.2.Технически изисквания за заземителна и мълниезащитна инсталаци 

Заземителната и мълниезащитна инсталации да се изградят съгласно компановката на 
ОРУ и в съответствие с работния проект. 

Изгражда се нова заземителна инсталация, която се присъединява към съществуващата 
такава. Заземителната инсталация се изпълнява с хоризонтални заземители от стоманена 
поцинкована шина 40/4 mm, положена на дълбочина 0,7 m под кота терен. За вертикални 
заземители се използват заземителни колове от стоманени профили L-65/65/7 mm с 
дължина 3 m, забити на дълбочина 0,7 m под кота терен. Заземителните шини и 
заземителните колове да са горещо поцинковани със средна дебелина на цинковото 
покритие не по-малко от 70µm. 

Хоризонталните заземители да се свържат с ел. заварка в местата на всяко пресичане. 
Вертикалните заземители се изработват от стомана ъгловаравностранна, горещовалцована 
L65.65.7 с дължина 3,00 м и се полагат чрез набиване до 0,7 м под повърхността на 
терена. Вертикалните заземители се свързват с хоризонталните чрез ел. заварка. 
Заваръчният шев да е не по-малък от двойната широчина на шината. Всички ел. заварки 
да се обработят с асфалтов лак. Болтови съединения на шините в земята не се допускат. 

Всички метални конструкции за монтаж на съоръженията, порталите, кабелни носачи и 
лавици, всички мълниеприемници на мълниезащитната инсталация да се присъединят към 
заземителната инсталация най-малко с две шини 40/4 mm, свързани в две направления 
към заземителната инсталация. Присъединяването на шината към метални конструкции да 
се извърши чрез болтова връзка, а към заземителната инсталация чрез ел. заварка, със 



 

заваръчен шев не по-малък от двойната широчина на шината. 

Положените по масичките на съоръженията стоманени заземителни шини се предвижда 
да се демонтират. 

Лавиците в кабелни канали се заземяват с присъединяване към обща уравнителна шина 
40/4 mm положена върху тях, която се присъединява към основния заземител на всеки 8-
10 м и в двата края на канала. Връзката лавица-шина се извършва чрез болтова връзка. 

Стълбчетата на осветителните тела на територията на ОРУ да се свържат към 
заземителната инсталация с шина 40/4mm. Връзката да се изпълни с ел. заварка, като 
всички ел. заварки над земята се минизират и боядисат двукратно. 

Изкопите за полагане на хоризонталните заземители да се запълват с еднородна почва, 
несъдържаща камъни, чакъл или строителни отпадъци, която се трамбова най-малко 0,2 м 
над заземителя. 

Съществуващата заземителна инсталация да не се демонтира. Новата заземителна 
инсталация да се присъедини към съществуващата най-малко на 5 места на територията 
на ОРУ 110 kV. Новата заземителна инсталация около командно-технологична сграда да 
се присъедини към съществуващата заземителна уредба вътре в сградата 

Не се предвижда подмяна на заземителната инсталация в ЗРУ 20 kV (командно-
административна сграда). 

Отваряемите части на шкафове и врати при съоръженията в ОРУ се заземяват към 
неотваряемата част посредством проводник 35мм² тип H07V-K. 

Външната ограда на ОРУ 110 kV не се присъединява към новата заземителна уредба. Тя 
се заземява със заземителни колове L-65/65/7 mm и дължина 3,00 m.  

За заземителната инсталация да се извършат измервания (проверка) на допирните и 
крачни напрежения. 

Мълниезащитната инсталация се изгражда с нови мълниеприемници за уредба 110 kV 
съобразно разположението на новите портални конструкции. Същата се изпълнява с 
прътови мълниеприемници, монтирани на порталните конструкции. 

Нови мълниеприемници: 
• 2 бр. монтирани на нови изводни портали 

• 4 бр. монтирани на нови шинни портали 

Мълниеприемниците да се свържат към заземителната инсталация. Токоотводитеда се 
изпълнят от стоманена поцинкована шина 40/4 mm до връзката им със заземителната 
клема на порталите. Заземителната шина над терена се оцветява в черен цвят. 

Заваръчните съединения да се изпълняват съгласно детайлите от чертежите в работния 
проект. Заварките да са плътни, без шупли, шлакови включвания, кратери и други 
дефекти. 

Присъединяването на заземителните проводници и шини да се извърши съгласно 
детайлите от чертежите в проекта. 

Всички заварки по заземителната инсталация да се обработят, съгласно технологията за 
антикорозионна защита от работния проект. 

Не се допуска свързване на подземните елементи от заземителната и мълниезащитна 
инстлация по друг начин, освен чрез електродъгово заваряване. Не се допускат болтови 
съединения на шините в земята. 

Не се допуска последователно свързване на няколко подлежащи на заземяване части, 
съоръжения и конструкции. 

Заземителната шина към съоръженията да се положи едновременно с изграждането на 
фундаментите 

Изкопите за полагане на заземителната шина трябва да се запълнят с еднородна почва, не 
съдържаща камъни, чакъл или строителни отпадъци, която да се трамбова. 

Заземителната шина монтирана на открито да се боядиса двукратно с черна алкидна 
блажна боя, съгласно изискванията на БДС 1212:1970 или еквивалентен. 



 

След завършване на монтажните работи за всеки един от етапите при изграждането да се 
извършат измервания за изградената заземителна и мълниезащитна инсталация съгласно 
изискванията на Наредба № 3 УЕУЕЛ и Наредба № 9 за ТЕЕЦМ. 

Измерванията и изпитванията да се извършат от правоспособни лица, сертифицирани и 
акредитирани от БСА (Българска служба за акредитация или друг европейски 
сертифициращ орган), като се съставят съответните протоколи. 

4. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд 

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на: Правилника 
за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни 
централи и по ел. мрежи от 29.08.2004 г; Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; 
Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите 
други нормативни и поднормативни актове. Специфичните и рискови условия на обекта 
налагат непрекъснат контрол и точно спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 
16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж 
на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд. 
Работниците на Изпълнителя предварително трябва да бъдат инструктирани по 
ПБЗРЕУЕТЦЕМ и Наредба №2 от 22.03.2004 г за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и да бъде проведен 
инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място. Инструктажът по 
ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на възложителя.  
При започване на работа Изпълнителят трябва да се яви за запознаване с Вътрешните 
правила за здравословни и безопасни условия на труд в системата на ЕСО – ЕАД и 
едновременно с подписване на договора да подпише и споразумение за безопасни условия 
на труд. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен: 
Да спазва стриктно разработения проект по част ПБЗ. 
Преди откриването на строителната площадка, Изпълнителят е длъжен да предостави 
поименен списък с квалификационната група на лицата, които ще работят на обекта, като 
посочи технически ръководител, лице, отговарящо за охраната на труда и лице 
отговарящо за противопожарната безопасност. 
Да спазва всички изисквания за допускане до работа и извеждане от работа на бригади, 
които са предвидени в „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически 
уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” 
(ПБЗРЕУЕТЦЕМ). 
Отговорният ръководител и изпълнителят на работа по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ 
приема всяко работно място от допускащия, като проверява изпълнението на 
техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност и отговаря за 
цялостното и правилно изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност. 
Изпълнителят на работа по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ постоянно упражнява контрол за 
спазване на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и инструкциите по безопасността на труда 
от членовете на групата и предприема мерки за отстраняване на нарушенията. 
През цялото времетраене на работата отговорният ръководител и/или изпълнителят по 
смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, съвместно с допускащия да извършат всички записвания по 
оформяне на работата с наряд според естеството, продължителността и условията на 
работа, както и при окончателното завършване на работата и закриване на наряда. 
Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предприетите мерки и подадени от него 
предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията 
по безопасността на труда. 
Да осигурява безпрекословно изпълняване разпорежданията на упълномощените 
длъжностни лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При констатирани нарушения на технологичната 
дисциплина и правилата по безопасност на работа, е длъжен незабавно да прекрати 
трудовия процес до отстраняване на нарушенията. 
Да не допуска до работа лица без да бъдат инструктирани 



 

Да не допуска и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати. 
Забранява се на работниците от фирмата – Изпълнител да влизат, да складират материали 
и инструменти вътре в други помещения, освен в определените за това места. 
Лица, не заети с ремонтната дейност не се допускат в близост до обекта. 
Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и 
работно облекло, съобразно дейността която извършват. 
Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или 
предмети. 
Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, 
обезопасени срещу падане. 
Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични 
условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.), през тъмната част на 
денонощието. 
В случай на трудова злопулука с лица от персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомява 
веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните 
органи за изясняване обстоятелствата и причините за злопулуката. 
Декларацията за трудова злопулука се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е задължен:  
Да осигури провеждането на начален инструктаж по безопасност и здраве при работа в 
МЕПР Ямбол отразено в съответния дневник. 
Да осигури провеждането на инструктаж за всяко работно място отразено в съответните 
дневници. 
Да осигури издаването на наряд или нареждане при възлагане на извършването на 
определен вид работа, съгласно изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ. 
Да осигури подготовката на работното място, допускането до работа, контролът по време 
на работа от допускащия, оформянето на прекъсването на работата, оформяне на 
преместването на друго работно място, оформяне на завършване на работата и закриване 
на наряда,съгласно изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ. 

5. Опазване на околната среда 

Доставката и съхранението на необходимите материали да се изпълнява по график, на 
предварително определени места на обекта. 
Демонтираните материали, конструкции и апаратура се предават на Възложителя с 
приемо-предавателен протокол. 
Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци да се сортират разделно, 
съхраняват на предварително определени места и да се извозват регулярно до най-
близкото регламентирано сметище на селищната система, след получаване на разрещение 
за депонирането им. 
Забранява се изхвърлянето и натрупването на строителни отпадъци край пътища,пътеки, 
граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, в т.ч. изхвърлянето им до или в 
контейнери за събиране на битови отпадъци. Изпълнителят на обекта е длъжен да предаде 
добитите строителни отпадъци с договор на лица, имащи разрешение за извършване на 
дейности по тртиране и транспортиране на отпадъците, издадено по реда на чл. 35 от 
Закона за управление на отпадъците. 
Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява 
уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при 
транспортиране. 
След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и 
складиране да се почистват старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно 
състояние. 

6. Пожарна и аварийна безопасност 

� Мерките по ПО на обекта по време на работа трябва да са съобразени с Наредба № 
8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите, Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и с Наредба № РД-07/8 



 

от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или 
здраве при работа. 
� По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп на 
пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска  
складиране на материали или строителни отпадъци върху тях. 
� Забранява се паленето на огън под и в близост до ел.съоръженията. 
� Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до ел.съоръженията. 
� Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното 
табло на обекта за несвойствени цели. 

7. Гаранционен срок: не по-малко от 8 (осем) години, считано от датата на издаване на 
разрешението за ползване (съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти).  

8. Срок за цялостно изпълнение на поръчката (доставка на материали, съгласуване на 
изключвания и др. и изпълнение на СМР) - не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни 
дни, в това число: 

8.1. Срок за подготвителни дейности (доставка на материали, съгласуване на графици за 
изпълнение, утвърждаване на заявки за изключване и обезопасяване и др.) – не повече от 
60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол образец 1 
по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ към ЗУТ до датата на уведомителното писмо до 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключили подготвителни дейности; 
8.2. Срок за изпълнение на СМР – не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни, 
считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка 
(Приложение № 2а по Наредба № 3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ) до датата на 
уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на СМР. 

 

 
Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват 

(включително относно изискванията за представяне на документи в частта техническо 

предложение) на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, 

работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или 

да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна 

съвместимост) е задължение на съответния участник. 
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