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РАЗДЕЛ I:  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

А. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

1. Място за изпълнение на поръчката 

2. Съществуващо положение 

3. Обем на поръчката 

 

Б. НОРМАТИВНА УРЕДБА И СТАНДАРТИ 

 

В. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, КОНСТ-

РУКЦИИ И АПАРАТУРА 

1. Основни технически и функционални изисквания към доставката на съоръжения и ма-

териали 

2. Технически изисквания към строителните материали 

3. Общи изисквания при доставката на ел. материали и апаратура 

 

Г. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-

МОНТАЖНИ И ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ 

1. Основни технически и функционални изисквания към изпълнението на работите на 

обекта 

2. Общи изисквания към изпълнението на строително-монтажните и електромонтажните 

работи работи  

3. Изисквания към работите по част: Електрическа 

3.1.1. Първична комутация  110 kV 

3.1.2. KРУ 20kV 

3.1.3. Изисквания към работите по част: Заземителна и мълниезащитна инсталации 

4. Изисквания към работите по част: Вторична комутация 

4.1. Телемеханика и система за дистанционно управление.  

4.2. Изисквания към работите по техническо, търговско и контролно измерване на ел. 

енергия 

4.3. Изисквания към работите по част: Собствени нужди 

5. Изисквания към работите по част: Електрическо осветление 

6. Изисквания към работите по Част – Пожароизвестяване 

7. Изисквания към работите по - Част - Периметрова охрана, видеонаблюдение и СОТ  

8. Изисквания към работите по Част - Пожарна безопасност 

9. Изисквания към работите по - Част - План за безопасност и здраве   

10. Изисквания към работите по Част – Конструктивна 

11. Изисквания към работите по Част - Архитектурна 

12. Изисквания към работите по Част – Водопровод и канализация 
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18. Изисквания към работите по Част - План за управление на строителни отпадъци 

  

 

 

 

 



4 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 
1. От работен проект: 

Приложение № 1.1 „Еднолинейна схема ОРУ 110kV (съществуваща)”;  

Приложение № 1.2 „План на временна подстанция „Ихтиман“   

Приложение 1.3. „Еднолинейна  схема КРУ 20 kV (съществуваща)” 

Приложение 1.4. „Еднолинейна схема ОРУ 110kV ” 

Приложение 1.5. „Поглед отгоре“ 

Приложение 1.6. „Еднолинейна  схема КРУ 20 kV“ 

Приложение 1.7.  „Система за дистанционно управление, измерване и контрол.  

                                Структурна схема (№08703-3 листа)“ 
Приложение 1.8    Количествена сметка демонтажни дейности временна/мобилна п/ст Их-

тиман 110/20kV.  

 

2. Технически изисквания за новодоставяните апаратура и материали: 

Приложение  2.1. Технически изисквания за доставка на стъклени изолатори; 

Приложение  2.2. Технически изисквания за доставка на арматурни части за ВЕЛ ВН; 

Приложение  2.3. Технически изисквания за доставка на клеми първична комутация; 

Приложение  2.4. Технически изисквания за доставка на контролни кабели и проводници;  

Приложение  2.5. Технически изисквания за доставка на КШ за ОРУ ВН; 

Приложение  2.6. Технически изисквания за доставка на КРШ; 

Приложение 2.7. Типов чертеж за електромерен шкаф за 6 бр.електромера (фасади и раз-

положение на апаратура). 

Приложение  2.8. Спецификация на оборудване, апаратура, съоръжения и материали  

 

3. Съоръжения и апаратура, предвидени за доставка от възложителя – Приложение 3 

 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 4 580 900 лв, без ДДС и 

включва:  

-  изпълнение на СМР на стойност 2 930 000 лв., без ДДС; 

- оборудване, необходимо за изпълнение на строителството, предос-

тавено от възложителя, на стойност 1 650 000 лв., без ДДС. 
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Използвани съкращения 

 

ОРУ – Открита разпределителна уредба 

ЗРУ – Закрита разпределителна уредба 

КТБ – Командно-технологичен блок 

п/ст – Подстанция 

ВЛ/ЕП – Въздушна линия/електропровод 

ВН  – Високо напрежение 

СН – Собствени нужди 

СНР - Секционен ножов разединител 

СМР – Строително-монтажни работи  

ВЧ  – Високочестотни  

ВО  – Вентилни отводи 

АС  - Активно съпротивление 

ГРТ  – Главно разпределително табло 

ЕШ  – Електромерен шкаф 

ВиК инсталации   – Водопроводни и канализационни инсталации 

ПЕ/ РЕ  – Полиетилен/ Polyethylene 

ПЕВП/ НDPE  – Полиетиленови тръби с висока плътност/ High Density Polyethylene 

СКО – Сградно канализационно отклонение 

РШ – Ревизионна шахта 

СтБ  – Стоманобетонни 

КГР(Ф)  – Кота горен ръб (фундамент) 

КДГ(Ф)  – Кота долен ръб (фундамент) 

ЗУТ – Закон за устройство на територията 

ЗУО  – Закон за управление на отпадъците 

НУЕУЕЛ  – Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и   електроп-

роводни линии 

НТЕЕЦМ  – Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на елек-

трически централи и мрежи 

ПБЗРЕУЕТЦЕМ – Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически 

уредби на електрически и топлофикационни централи и по елект-

рическите мрежи, в сила от 28.08.2004 г. 

ПБ  – Пожарна безопасност 

ПБЗ  – План за безопасност и здраве 

ПСД – Проекто-сметна документация 

ЛАЗ – Линейно апаратна зала 

АБ – Акумулаторна батерия 

ТДУ – Териториално диспечерско управление 

РЗ – Релейна защита  

МТЗ  – Максималнотокова защита 

TO  –Токова отсечка 

ЗЗ – Земна защита 

АПВ  – Автоматично повторно включване 

УРОП  – Устройство за резервиране отказa на прекъсвачa  

СОТ – Сигнално охранителна техника 

   АЧР  – Автоматично честотно разтоварване 
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А. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

1. Място за изпълнение на поръчката  
Площадката за изграждане на електрическа подстанция “Ихтиман” 110/20 kV се намира в 

землището на с. Веринско, община Ихтиман. На част от площадката е разположена и 

фунционира временна подстанция. 

2. Съществуващо положение 

Временна п/ст “Ихтиман” 110/20 kV e въведена в експлоатация през 2018 г.  

Връзката на временната подстанция с електроенергийната система се осъществява чрез 

спусково отклонение и нов стълб на територията на площадката от съществуващ ЕП 110 

kV „Бойка”. 

Изградена е открита разпределителна уредба 110 kV, преместваеми помещения за закри-
та разпределителна уредба 20 kV и командно-релейна зала. (Приложение 1.2. „План на 
временна подстанция „Ихтиман“   

2.1. Първична комутация 

       ОРУ 110 kV 

       Уредба 110 kV на временна подстанция „Ихтиман”110/20 kV е изградена по схе-

ма „Блок линия-трансформатор” (Приложение 1.1. Еднолинейна схема ОРУ 110 kV 

(временна подстанция).  
Машините и оборудването са следните:  

 Силов трансформатор – маслен, за открит монтаж, номинална мощност 25 
MVA, преводно отношение 110 9x1,667%/20 kV, група на свързване YNyn0.  

 Прекъсвач – трифазен, елегазов, тип LTB145D1/B, за номинално напрежение 
123 kV, номинален ток 2500 A и ток на късо съединение 31,5 kA; 

 Линеен разединител – трифазен, двуколонков, с хоризонтално отваряне на но-

жовете, тип РГ.1-123/1000 УХЛ1, за номинално напрежение 123 kV, номина-

лен ток 1250 A и ток на късо съединение 25 kA, с един заземителем нож към 

извод; 

 Токови измервателни трансформатори – еднофазни, маслени, тип LB7-126, за 

номинално напрежение 123 kV, петядрени, с преводно отношение 

4x100/5/5/5/5/5 A, с клас на точност на ядрата 0,2/0,2/5Р30/5P30/5P30. 

 Напреженови измервателни трансформатори – еднофазни, маслени, индуктив-

ни, тип UTD-123 за номинално напрежение 123 kV, с преводно отношение 

110: 3/0.1: 3/0.1: 3/0.1:3 kV, с клас на точност на ядрата 0,2/1/3Р; 

 Вентилни отводители – металоокисни (ZnO), 3EL2, за номинално напрежение 
96 kV, с разряден ток 10 kA, комплект с брояч. 

 Вентилни отводители – металоокисни (ZnO), 3EL2, за номинално напрежение 
72kV, с разряден ток 10 kA. 

Връзките между съоръженията в откритата разпределителна уредба се изпълнени със 

стоманено–алуминиев многожичен проводник тип AСО–400 със сечение 400 mm2 и 

пресови клеми. 

Връзките на силовия трансформатор с откритата разпределителна уредба на страна 

110 kV са изпълнени  с тръби от алуминиева сплав AlMgSi0.5F22 със сечение ∅100/5 

mm. 

Връзката на силовият трансформатор на страна 20 kV със закритата разпределителна 
уредба са изпълнени с кабели с алуминиеви жила, с изолация от омрежен полиетилен, 

тип САХЕкТ, за номинално напрежение 12/20 kV, със сечение 185/16 mm2, по два ка-

бела в паралел на фаза, разположени върху кабелни лавици, открито. 
Звездният център на силовия трансформатор на страна 20kV е заземен през активно 
съпротивление, с вграден еднополюсен разединител и ТТ 50/5А. Активното съпро-
тивление е присъединено към звездния център на трансформатора посредством един 
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брой кабел с алуминиево жило, с изолация от омрежен полиетилен, тип САХЕкТ, за 

номинално напрежение 12/20 kV, със сечение 185/16 mm2 

КРУ 20 kV 
КРУ 20 kV на временна п/ст“Ихтиман“ 110/20kV е изпълнена по схема единична шинна 

система, типа на оборудването и разположението на присъединенията са показани в (При-

ложение 1.3. – Еднолинейна схема КРУ 20 kV (съществуваща).  

Всички шкафове КРУ са снабдени с прекъсвач и защита. Шкафовете КРУ са за закрит 

монтаж, за номинално напрежение 24kV и номинален ток на шини 2500А, ток на термична 

устойчивост 25kA/3s. Монтирани са в командно-технологичната сграда, в помещение „Ел 

зала 20kV и 0,4kV”. В шкафа на трансформаторния вход има монтирани вакуумен прекъс-

вач тип SION 24/2500/25, токови и напреженови измервателни трансформатори, заземи-

телни ножове, вентилни отводители и индикатори за напрежение. В шкафа на кабелните 

изводи и за трансформатор собствени нужди сa монтирани вакуумен прекъсвач тип SION 

24/1250/25, токови измервателни трансформатори, заземителни ножове, вентилни отводи-

тели и индикатори за напрежение.  
Трансформаторът за собствени нужди е маслен, за закрит монтаж, с номинална мощ-
ност 25 kVA и преводно отношение 20 2x2.5%/0.4 kV, присъединен е към уредбата 

20 kV с кабели тип САХЕкТ 12/20 kV със сечение 1х50 mm2. 

2.2. Заземителна и мълниезащитна инсталация 
Заземителната инсталация на подстанцията е изпълнена с хоризонтални и вертикални 

заземители. Хоризонталният заземител е горещо поцинкована стоманена шина с размери 

40/4 mm и сечение 160 mm2, положена на дълбочина 0.7 m под нивото на терена. Верти-
калните заземители са профилна горещопоцинкована стомана L65/65/7 mm с дължина 3 m. 
Стоманените носещи конструкции са присъединени към заземителната инсталация в осно-
вата си посредством горещо поцинкована стоманена шина с размери 40/4 mm и сечение 

160 mm2 . Всички съоръжения са присъединени към стоманените носещи конструкции с 

гъвкав меден проводник с жълто- зелена изолация и сечение 50mm2. Корпусите на зад-
вижките са присъедининени към заземителната инсталация с гъвкав меден проводник със 

сечение 35mm2, а вентилните отводи с гъвкав меден проводник със сечение 185mm2.  

Мълниезащитната инсталация на откритата уредба и на сградата е изпълнена с два броя 

мълниеотводни пръти, монтирани към конструкцията на сградата и мълниезащитното въ-

же на върха на разположения в непосредствена близост краен стълб на ВЕЛ „Бойка” 

110kV. За мълниеотводни пръти се използват поцинковани стоманени тръби с дължина 

3.55 m. 

 

2.3. Работно (ремонтно), охранно и аварийно осветление. 

       Осветителните инсталации на ОРУ 110 kV са изпълнени с осветителни тела и енергос-

пестяващи осветители с мощност (34W) монтирани на нови стоманено тръбни стълбове за 

осветление на височина h=3,8m над терен, както и LED прожектори с мощност (80W) мон-

тирани на конзола на нови стоманено тръбни стълбове за осветление на височина h=2m 

над терен и LED улични осветителни тела с мощност (27W) монтирани на рогатка на нови 

стоманено тръбни стълбове за осветление на височина h=2,2m над терен. Предвиден е от-

делен токов кръг за група работни LED прожектори с мощност (80W) - работно осветле-

ние. LED улични осветителни тела с мощност (27W), при отпадане на основното захран-

ване преминават в режим на аварийно осветление от табло СН-DC.  

       В ОРУ 110kV захранващите кабели за осветителните инсталациите са положени в 

гофрирани тръби с външен диаметър Ø50мм KOPOFLEX в стандартен изкоп 0,8/0,8м 

 

2.4. Строително конструктивна част, пътища и геодезия 

Новата подстанция ще се реализира върху сравнително равен терен. 
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На територията  на обекта е изградена временната подстанция с ОРУ 110 kV и командно 

технологична сграда. 

Изграден е транспортен достъп до временната подстанция. Пред имота е изпълнен учас-

тък от 85 m с надлъжен наклон 0.65%, като максимално са запазени теренните коти. От 

него през имота влиза  път с настилка от 60 cm трошен камък с надлъжен наклон 0.3% и 

напречен наклон 2%.  

На частта от имота, върху която е изградена временната подстанция е изпълнено отне-

мане на 80 cm хумусен слой и полагане на обратен насип.  

В ОРУ 110 kV са изградени конструкции за монтаж на силов трансформатор, прекъсвач, 

разединители, токов и напреженов измервателни трансформатори , вентилни отводители. 

Всички съоръжения в ОРУ са проектирани и изпълнени висок монтаж, върху стоманени 

конструкции съгласно изискванията на НУЕУЕЛ. ОРУ 110 kV на временна подстанция 

Ихтиман е реализирано със стоманени опорни конструкции за съоръжения проектирани 

и изпълнени без стоманобетонни фундаменти. Площадката на откритата уредба е под-

равнена като е отстранен хумусния слой и е изпълнен насип от около 60-80 cm трошен 

камък – един пласта по 40-50 cm с фракция 0-90 mm и един пласт 20-30 cm с фракция 0-

40 mm.  

Върху чакълената основа са монтирани стоманобетонни панели с размери 5500/1500/400 

mm. Върху панелите е монтирана носеща рама, към която са захванати стоманените кон-

струкция за всички съоръжения в ОРУ 110 kV, както и носачите с конзоли за полагане на 

контролните кабели. 

Силовият трансформатор е монтиран върху стоманени релси и греди, заварени към  сто-

манена вана. Ваната е изградена на място от предварително изготвени елементи, като  

снаждането им е осъществено посредством заварки. За хоризонтиране на ваната и съот-

ветно на гредите върху предварително подготвеното чакълено легло е положен пласт от 

5 cm трошен пясък (сипица). След монтажа ваната и гредите са обработени с 1 слой про-

тивопожарен грунд и два слоя противопожарна боя, а дъното външно с антикорозионен 

грунд. При теч от трансформатора и/или валеж масло и/или дъждовните води се отвеж-

дат посредством стоманена тръба до вкопана в близост цистерна. За да не се нарушава 

целостта на цистерната, тръбата влиза през люка. Около люка на цистерната е изградена 

зидана шахта с капак за ревизия и източване на цистерната. 

В непосредствена близост до леглото на трансформатора е изградена бетонна площадка, 

армирана с мрежа за монтаж на активно съпротивление. 

Стоманените конструкции за монтаж на съоръженията са антикорозионно защитени чрез 

горещо поцинковане с дебелина на цинковото покритие 85 μm. Закрепването на носеща-

та рама към стоманобетонните панели е осъществено посредством сегментни анкери.  

В командно-технологичната сграда са разположени ел. зала 20/0.4 kV, помещения за 

трансформатор собствени нужди и за акумулаторни батерии. В ел. залата са монтирани 

шкафове за КРУ.  

Сградата е едноетажна, с външни размери 8.65 / 4.20 m. Тя е контейнерен тип и се състои 

от носеща стоманена рама от горещо валцувани профили и стоманен скелет от кутиеоб-

разни студено огънати профили.  

Стенното и покривното ограждане е осъществено чрез послоен монтаж, състоящ се от 

пластифицирана ламарина LT 40, пълнеж от минерална вата с дебелина 150 mm и плас-

тифицарана ламарина LT 10 за ел. зала, а за помещенията за трансформатора и акумула-

торната батерия от вътрешната страна LT 10 е заменена с 3 пласта пожароустойчив гип-

сокартон. 

Основите на сградата представляват ивични фундаменти, заложени в здрава почва и 

свързани помежду си с фундаментна плоча в основата. Над фундаментната плоча до кота 

терен е насипан дребнозърнест трошен камък. 

При изграждането на конструкциите на КТС и ОРУ 110 kV са използвани следните ма-

териали: 

• Бетон –  С8/10 - подложен - С20/25 
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• Армировка - В500В с fyd=435MPa 

• Стомана - S235JRG2 с fyd=225MPa 

• Електроди  E42 5B 42 H5(EN ISO 2560) 

Дограмата на сградата е от пожароустойчиви, метални, еднокрили, трислойни врати с 

пълнеж от минерална вата с ЕI 60. Вратата на помещението за трансформатор е с вграде-

на неподвижна жалузийна решетка с мрежа. В това помещение е монтирана и втора не-

подвижна жалуза с мрежа. Вратата на залата за КРУ  е с паник брава. 

За осигуряване на необходимата температура за съоръженията в ел. зала е монтиран 

климатик. 

Терена на временната подстанция е защитен с ограда изградена от единични СтБ фунда-

менти, стоманени тръбни колонки и оградна мрежа включващи пешеходна врата и пор-

тал за автомеханизация. 

2.5. Вторична комутация. 

2.5.1. Управление, блокировки и сигнализация 

Управлението на съществуващите съоръжения в ОРУ на временна п/ст “Ихтиман“ 

110/20kV се осъществява дистанционно от опорен пункт „София юг“, от помещението (от 

командно-релейно табло) и от командни шкафове на съоръженията, монтирани в ОРУ 110 

kV. 

Управлението на прекъсвачите в КРУ 20kV на временна п/ст “Ихтиман“ 110/20kV се осъ-

ществява дистанционно от опорен пункт „София юг“ и от КРУ. 

Апаратурата, включена в схемите за управление на временна п/ст “Ихтиман“ 110/20kV 

няма да бъде използвана в подстанция “Ихтиман” 110/20 kV, изграждането на която е 

предмет на тези технически изискванния. 

2.5.2. Релейни защити. 

В п/ст Ихтиман са въведени в експлоатация следните релейни защити към СТ 25 MVA 

110/20 kV: 

- Диференциална защита;  

- Претоварване - страна110kV; 

На всички присъединения 20 kV в КРУ са въведени следните релейни защити: 

- Максималнотокова защита; 

- Токова отсечка; 

- Земна защита (ЗЗ); 

- Автоматично повторно включване (АПВ). 

2.5.3 Собствени нужди постоянно напрежение 

За захранване на п/ст Ихтиман с постоянно оперативно напрежение за собствени нужди е 

монтирана акумулаторна батерия (АБ) и токоизправител.  

Главното разпределително табло е монтирано в командно-релейна зала.  

2.5.4. Собствени нужди променливо напрежение 

За захранване на п/ст Ихтиман с променливо напрежение за собствени нужди e монтиран 

един понижаващ трансформатор с номинална мощност  25 kVА и главно разпределително 

табло (ГРТ-0.4kV), оборудвано с комутационна и защитна апаратура. ГРТ променливо 

напрежение за СН e монтирано в командно-релейна зала.  

2.5.5. Телекомуникации, телемеханика и телеизмерване 

За осигуряване на дистанционно управление на временна п/ст “Ихтиман“ 110/20kV са изг-

радени следните средства за телекомуникации: 

- ВЧ канал, монтиран в помещението на временна п/ст “Ихтиман“ 110/20kV, използващ 

ВЧ обработка, монтирана на портал на ЕП 110 kV „Хребет“ в съседната п/ст „ЧЛЗ Ихти-

ман“ и чрез ВЧ кабел от съгласуващия филтър в двора на /ст „ЧЛЗ Ихтиман“ покрай сило-

вия трансформатор 110/20 kV в ОРУ на временна п/ст “Ихтиман“ 110/20kV и по откритите 

кабелни лавици до преместваемото помещение на временна п/ст “Ихтиман“ 110/20kV. 
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- оптичен кабел от преместваемото помещение на временна п/ст “Ихтиман“ 110/20kV към 

съседната ж.п. линия, където се включва в инфраструктура на НКЖИ. 

- индустриален комутатор за телекомуникационни мрежи, използващ свързаност по оп-

тичния кабел и с готовност да използва и бъдещата оптична инфраструктура, планирана за 

изграждане. 

Предстой изграждане на OPGW по двойна ЕП 110 kV „Дъбрава/Хребет“ до подстанция 

“Ихтиман” 110/20 kV, за което е сключен договор, чието изпълнение се очаква да завърши 

преди началото на изграждане на подстанция “Ихтиман” 110/20 kV.  

2.5.6. Измерване на електрическа енергия. 

Към настоящия момент във временна п/ст „Ихтиман“ има изградено техническо и търгов-

ско измерване на ел.енергия, собственост на ЕСО ЕАД, и контролно измерване на  

ел.енергия, собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД. 

Електромерите се намират в „Ел зала 20kV и 0,4kV”. Монтажът на електромерите е из-

вършен съответно в : 

1. Команден шкаф на Трафо 110kV – електромер за техническо измерване на трансформа-

торно присъединение - страна 110kV. 

2. КРУ на трансформаторен вход 20kV - търговски /на ЕСО / и контролен / на ЧЕЗ РБ/ 

електромери за измерване на ел.енергия на страна 20 kV на трансформатор 110/20kV 

3. ГРТ променливо напрежение за СН - търговски /на ЕСО/ и  контролен /на ЧЕЗ РБ/ елек-

тромери за измерване на ел.енергия на Трансформатор СН - страна 0,4kV. 

 

3. Обем на поръчката 

За захранване на потребители на ЧЕЗ Електроразпределение на СрН, присъединени към 

КРУ 20 kV на временна подстанция „Ихтиман“ 110/20 kV и ТП на НКЖИ на ВН в Инвес-

тиционната програма на ЕСО ЕАД е предвидено изграждане на п/ст „Ихтиман“ 110/20 kV, 

която ще замести функционално временна подстанция „Ихтиман“ 110/20 kV.  Изгражда-

нето на обекта ще се извърши на площадка собственост на ЕСО ЕАД. 

Настоящата поръчка ще се изпълни чрез доставка на конструкции, материали и апаратура, 
изпълнение на СМР и въвеждане в експлоатация. 
За изграждането на п/ст„Ихтиман“ 110/20 kV е изготвен  инвестиционен проект фаза:     

работен, в следния състав и обем: 

Присъединяване на подстанцията към електропроводите 110 kV  

Електрическа А-1 Електрическа  

ОРУ 110kV 

Електрическа B-1 Първична комутация  

Електрическа B-2 Вторична комутация  

Конструктивна B-3 Портални конструкции   

Конструктивна B-4 Масички, тръбни мрежи и кабелни канали  

Командно технологична сграда и КРУ 20kV.  

Електрическа C-1 Първична комутация  

Електрическа C-2 Вторична комутация  

Архитектурна C-3 Архитектура на КТС  

Конструктивна C-4 Конструкции на КТС  

В и К C-5             Вътрешни ВиК инсталации и мрежи  

ОВиК C-6             ОВиК инсталации  

Енергийна ефективност C-7   

Общостанционни 

Вертикална планировка и отводняване D-1 Вертикална планировка и отводняване  

Пътна D-2                                                    Вътрешни пътища и пътни подходи  

В и К D-3                                                    Маслосборна канализация с маслосборна яма  
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Архитектурна и конструктивна D-4    Ограда  

Електрическа D-5 Заземителна и мълниезащитна инсталации  

Електрическа D-6 СН променлив ток  

Електрическа D-7 СН постоянен ток  

Електрическа D-8 Централна сигнализация  

Електрическа D-9 Tърговско и контролно измерване на ел. енергия  

Електрическа D-10 SCADA и Телемеханика  

Електрическа D-11 Телекомуникации  

Електрическа D-12 Работно и охранно осветление  

Електрическа D-13 Периметрова охрана, Видеонаблюдение и СОТ  

Електрическа D-14 Пожароизвестяване  

План за безопасност и здраве D-15    План за безопасност и здраве  

Пожарна безопасност D-16  Пожарна безопасност  

План за управление на строителни отпадъци D-17-План за управление на строителни от-
падъци   

Възложителят ще предостави работния проект на Участника, избран за Изпълнител на по-
ръчката.  

 

За изграждане на подстанция Ихтиман е предвидено следното оборудване и апарати (дос-
тавка на ЕСО ЕАД): 

 

- Първично оборудване ВН 

 

Наименование и технически характеристики на съоръженията м-ка к-во 

1 2 3 

- доставка на трифазен силов трансформатор тип ТДН-25000/110-

76У1, с номинална мощност 25MVA, преводно отношение 

110±9x1,67%/21kV, охлаждане – ONAN/ONAF и Uk=9,78% 

бр 2 

- доставка на прекъсвач -триполюсен 

 за открит монтаж 

 максимално напрежение 123kV 

 номинален ток 1600А  

 ток на динамична устойчивост 40kA 

 ток на термична устойчивост 20kA/3sec.  

 път на утечка 31mm/kV 

 комплект със стоманена конструкция (масичка)  

 комплект с моторно-пружинно задвижване MSD1 на 220 

V DC 

бр 7 
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Наименование и технически характеристики на съоръженията м-ка к-во 

1 2 3 

- доставка на разединител - триполюсен  

 с два земни ножа 

 за открит монтаж 

 максимално напрежение 123kV 

 номинален ток 1250А  

 ток на динамична устойчивост 100kA 

 ток на термична устойчивост 40kA/3sec. 

 път на утечка 25mm/kV 

 комплект с 3 бр. моторни задвижвания ПД-14УХЛ1 на 220 V DC 

 с допълнителната стоманена конструкция за закрепване на зад-

вижващите механизми захваната към собствената конструкция на 

разединителя 

бр 6 

- доставка на разединител -триполюсен  

 с един земен нож 

 за открит монтаж 

 максимално напрежение 123kV 

 номинален ток 1250А  

 ток на динамична устойчивост 100kA 

 ток на термична устойчивост 40kA/3sec. 

 път на утечка 25mm/kV 

 комплект с 2 бр. моторни задвижвания ПД-14УХЛ1 на 220 V DC 

 с допълнителната стоманена конструкция за закрепване на зад-

вижващите механизми захваната към собствената конструкция на 

разединителя 

бр 8 

- доставка на токов измерителен трансформатор  
 максимално напрежение 123kV 

 номинален ток 200-400-800A, ext. 120%/5-5-5-5-5А  

 номинална вторична мощност 10/10/60/60/60VA 

 клас на точност на ядрата 0,2SFS5/0,2SFS5/5P30/5P30/5P30 

 ток на динамична устойчивост 40kA 

 ток на термична устойчивост 16kA/3sec. 

 път на утечка 25mm/kV 

бр 15 

- доставка на токов измерителен трансформатор  
 максимално напрежение 123kV 

 номинален ток 200-400-800A, ext. 120%/5-5-5-5-5-5А  

 номинална вторична мощност 10/10/15/60/60/60VA 

 клас на точност на ядрата 

0,2SFS5/0,2SFS5/0,5FS5/5P30/5P30/5P30 

 ток на динамична устойчивост 40kA 

 ток на термична устойчивост 16kA/3sec. 

 път на утечка 25mm/kV 

бр 6 

- доставка на напреженов измерителен трансформатор преводно 

отношение 110:3/ 0,1:3/ 0,1:3/ 0,1 kV 

 номинална вторична мощност 15/100/100VA 

 клас на точност на намотките 0,2/1,0/3P 

 път на утечка 25mm/kV 

бр 18 
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Наименование и технически характеристики на съоръженията м-ка к-во 

1 2 3 

- доставка на вентилен отвод - металоокисен 

 път на утечка 31mm/kV 

 комплект с брояч за сработванията и изолационна основа 

бр 18 

- доставка на вентилен отвод  
– за неутралата на страна 110kV на силовите трансформатори 

 металоокисен 

 път на утечка 31mm/kV 

 без изолационна основа и брояч 

бр 2 

- доставка на вентилен отвод 20kV – за страна 20kV на силовите 

трансформатори 

 металоокисен  

 без изолационна основа и брояч 

бр 6 

- доставка на вентилен отвод 12kV – за неутралата на страна 20kV 

на силовите трансформатори 

 металоокисен  

 без изолационна основа и брояч 

бр 2 

- доставка на заземител - еднополюсен  

 за открит монтаж 

 максимално напрежение 123kV 

 път на утечка 25mm/kV. 

 комплект с 1 бр. ръчно лостово задвижванe тип HM-500. 

 

бр 2 

- доставка на разединител еднополюсен тип 1РОМ 20/200, комп-

лектован с ръчно лостово задвижване, за открит монтаж и СУ-12 
бр 2 

- доставка на петерсенова бобина - 20/160/2000 

за номинално напрежение 20:3kV 

 ток на земно съединение 16-160А/2h 

 охлаждане ONAN 

 с вграден токов трансформатор 150/5А с клас на точност 1,0 и 

мощност 30VA. 

бр 2 

- доставка на в.ч. преградна бобина 1250А бр 1 

- доставка на съгласуващ филтър  
        свързване се по схема „фаза-земя” 

 

бр 1 

- доставка на заземяващ разединител еднополюсен тип 1РОМ 10/200, 

комплектован с ръчно лостово задвижване, за открит монтаж 
бр 1 

- доставка на в.ч. кондензатор бр 1 
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- Първично оборудване СрН 

 

Наименование и технически характеристики на съоръженията м-ка к-во 

1 2 3 

Шкаф за КРУ 20kV за кабелен извод с параметри: 

 номинално работно напрежение    20kV 

 номинален работен ток на шинната система  1250A 

 номинален работен ток на отклонението  630A 

 ток на динамична устойчивост   63kA 

 номинален ток на термична устойчивост  25kA/3sec. 

 изолационна среда     въздх 

 монтаж на закрито 

ОБОРУДВАНЕ В ШКАФА: 

 триполюсен прекъсвач   1x3p, 24kV, 630A, 25kA/3sec 

 токов трансформатор    3x1p, 400/5/5/5А 

      10VA/10VA/10VA 

      0,2SFS5/0,2SFS5/5P10 

 напреженов трансформатор   3x1p, 20:√3/0,1:√3/0,1:3kV 

      15VA/15VA/15VA 

      0,2/1,0/6P 

 заземител към извода   1x3p 

 датчик за обратно напрежение  3x1p 

 вентилен отвод   3x1p 

 с възможност за присъединяване на силови кабели Al 2x185mm ² 

 цифрово устройство за релейна защита 

бр 12 

Шкаф за КРУ 20kV за трафо въвод с параметри: 

 номинално работно напрежение    20kV 

 номинален работен ток на шинната система  1250A 

 номинален работен ток на отклонението  1250A 

 ток на динамична устойчивост   63kA 

 номинален ток на термична устойчивост  25kA/3sec. 

 изолационна среда     въздх 

 монтаж на закрито 

ОБОРУДВАНЕ В ШКАФА: 

 триполюсен прекъсвач   1x3p, 24kV, 1250A, 25kA/3sec 

 токов трансформатор    3x1p, 1000/5/5/5/5А 

      10VA/10VA/10VA/10VA 

      0,2SFS5/0,2SFS5/5P10/5P10 

 напреженов трансформатор   3x1p, 20:√3/0,1:√3/0,1:3kV 

      15VA/15VA/15VA 

      0,2/1,0/6P 

 заземител към извода   1x3p 

 заземител на шини   1x3p 

 датчик за обратно напрежение  3x1p 

 вентилен отвод   3x1p 

 с възможност за присъединяване на силови кабели Cu 4x185mm² 

 цифрово устройство за релейна защита 

бр 2 



15 

 

Наименование и технически характеристики на съоръженията м-ка к-во 

1 2 3 

Шкаф за КРУ 20kV за трансформатор за собствени нужди: 

 номинално работно напрежение    20kV 

 номинален работен ток на шинната система  1250A 

 номинален работен ток на отклонението  630A 

 ток на динамична устойчивост   63kA 

 номинален ток на термична устойчивост  25kA/3sec. 

 изолационна среда     въздх 

 монтаж на закрито 

ОБОРУДВАНЕ В ШКАФА: 

 триполюсен мощностен разединител 1x3p, 24kV, 630A, 

25kA/3sec 

 предпазител     3x1p, 24kV, 6,3А 

 токов трансформатор    3x1p, 50/5/5А 

      10VA/10VA 

      0,2SFS5/0,2SFS5 

 напреженов трансформатор   3x1p, 20:√3/0,1:√3/0,1:3kV 

      15VA/15VA/15VA 

      0,2/1,0/6P 

 заземител към извода   1x3p 

 датчик за обратно напрежение  3x1p 

 вентилен отвод   3x1p 

 с възможност за присъединяване на силови кабели Al 2x185mm ² 

бр 2 

Шкаф за КРУ 20kV за секциониране с параметри: 

I шкаф – с прекъсвач и токов трансформатор 

 номинално работно напрежение    20kV 

 номинален работен ток на шинната система  1250A 

 номинален работен ток на отклонението  1250A 

 ток на динамична устойчивост   63kA 

 номинален ток на термична устойчивост  25kA/3sec. 

 изолационна среда     въздх 

 монтаж на закрито 

ОБОРУДВАНЕ В ШКАФА: 

 триполюсен прекъсвач   1x3p, 24kV, 1250A, 25kA/3sec 

 токов трансформатор    3x1p, 1000/5/5А 

      10VA/10VA 

      0,2SFS5/5P10 

 заземител към извода   1x3p 

 датчик за обратно напрежение  1x3p 

 вентилен отвод   3x1p 

 с възможност за присъединяване на силови кабели Cu 4x185mm² 

 цифрово устройство за релейна защита 

бр 1 
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Наименование и технически характеристики на съоръженията м-ка к-во 

1 2 3 

Шкаф за КРУ 20kV за секциониране с параметри: 

II шкаф – с разединител 

 номинално работно напрежение    20kV 

 номинален работен ток на шинната система  1250A 

 номинален работен ток на отклонението  1250A 

 ток на динамична устойчивост   63kA 

 номинален ток на термична устойчивост  25kA/3sec. 

 изолационна среда     въздх 

 монтаж на закрито 

ОБОРУДВАНЕ В ШКАФА: 

 триполюсна изваждаема количка за разединяване 

 датчик за обратно напрежение  1x3p 

 с възможност за присъединяване на силови кабели Cu 4x185mm² 

бр 1 

Шкаф за КРУ 20kV за мерене с параметри: 

 номинално работно напрежение    20kV 

 номинален работен ток на шинната система  1250A 

 номинален работен ток на отклонението  630A 

 ток на динамична устойчивост   63kA 

 номинален ток на термична устойчивост  25kA/3sec. 

 изолационна среда     въздх 

 монтаж на закрито 

ОБОРУДВАНЕ В ШКАФА: 

 триполюсен мощностен разединител 1x3p, 24kV, 630A, 

25kA/3sec 

 предпазител     3x1p, 24kV, 6,3А 

 напреженов трансформатор   3x1p, 20:√3/0,1:√3/0,1:3kV 

      15VA/15VA/15VA 

      0,2/1,0/6P-  

 цифрово устройство за АПОР и за АЧР 

бр 2 

Страничен капак за КРУ 20kV бр 4 

Трансформатор за собствени нужди 100kVA, 20±2x2,5%/0,4kV, сух, за 

закрит монтаж, с естествено охлаждане (AN), група на свързване Dyn11 бр 2 

Триполюсен разединител 20kV, 200A, за закрит монтаж, с един зазе-

мителен нож разположен от долу, с дясно разположение РЛЗ, комплект 

с два броя РЛЗ със СУ-12 
бр 2 
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     - Цифрови устройства-локални контролери, релейни защити, сигнализация;  

     - Акумулаторна батерия и Токоизправител (AБ и ТИ); 

     - Елементи на системата за измерване на елекрическата енергия.  

 

      Дистанционна защита за ЕП 110 kV бр 4 

Максимално токова и земна защита за извод 110 kV и СП бр 3 

Надлъжнодиференциална защита за извод 110 kV бр 2 

Диференциална защита за трансформатор бр 2 

Резервна релейна с функции МТЗ за силов трансформатор бр 2 

Локален контролер за 110 kV бр 7 

Локален контролер за Петерсонова бобина бр 2 

Индикатор на температура 4÷20mA бр 2 

Стъпален индикатор за положение на ЯР и преобразовател бр 2 

Автоматичен регулатор на напрежение, тип АРН 16-Д бр 2 

Устройство за сигнализация, 220V DC бр 21 

Устройство за сигнализация, 220V АC бр 9 

Акумулаторна батерия Ni-Cd, 184 eлемента, 119Ah комплект със стела-

жи за монтаж 

бр 
1 

Токоизправител, 220V DC, 40A за АБ  бр 1 

Цифров електромер трифазен, четириквадрантен – за търговско измер-

ване бр 6 

Цифров електромер трифазен, четириквадрантен – за техническо из-

мерване бр 18 

Инвертор 230V DC, 10кVA бр 1 

Предаването на оборудването и апаратурата се извършва с протокол за отговорно пазене, 

подписан от двете страни, в склад на възложителя с адрес: гр. София,  ул. „Подпоручик 

Йордан Тодоров“№3, Централен склад запад. Съществуващото телекомуникационно обо-

рудване в мобилна/временна подстанция Ихтиман ще се предаде на площадката от предс-

тавител на Въдложителя. 

Транспортирането до обекта, е задължение  на изпълнителя. Повреди по оборудване-

то и апаратурата при товарене и транспорт са за сметка на изпълнителя.  

Предаването на електромерите се извършва на обекта от служител на сектор „ИЕЕ“ при 

МЕР София-област за извършване на монтаж на място от изпълнителя, след приключване 

на строително-монтажните работи по изграждане на вторична комутация за търговско и 

техническо измерване и поставяне на предвидените по проект електромерни шкафове. 

Предаването се извършва с протокол за отговорно пазене. 
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Изпълнението на поръчката включва следния обем работи по обобщени позиции:  

o Доставка на конструкции, материали и апаратура. 

Доставките на конструкции, материали и апаратура задължение на Участника (Из-

пълнителя) са описани в техническите изисквания и приложените към тях специфи-

кации.  

o Строително-монтажни работи: 

 Демонтаж на временна подстанция вкл. транспортиране на КТС, конс-

трукции, съоръжения и др. по утвърден от Възложителя график; 

 Разчистване на строителната площадка. Изземане на почвения слой 

(хумус), товарене и  извозване на същия на регламентирано депо. Доставка и пола-

гане на земни маси за  подравняване на терена; 

 Изграждане на командно-технологична сграда; 

 Изграждане на опорни конструкции за монтаж на съоръжения в ОРУ 

110 kV; 

 Изграждане на нови изводни  портали в ОРУ 110 kV; 

 Изграждане на шинна система в ОРУ 110 kV; 

 Изграждане на котловани за силови трансформатори в ОРУ 110 kV; 

 Изграждане на  кабелни тръбни мрежи, СтБ кабелни канали и шахти; 

 Полагане на оптичен кабел в HDPE тръба през съществуваща шахта и в 

нов изкоп до новата сграда, също през канална мрежа в ОРУ; 

 Изграждане на ВиК инсталации вкл. маслосборна канализация; 

 Монтаж на съоръжения;  

 Изпълнение на заземителна  и мълниезащитна инсталации присъединя-

ване на новите съоръжения и метални конструкции; 

 Изграждане на ограда по имотната граница и ограда за отделяне на 

площадката на ОРУ 110 kV; 

 Изпълнение на охранно, работно и аварийно осветление; 

 Изпълнение на система за видеонаблюдение, периметрова охрана, сиг-

нално охранителна система  и пожароизвестяване; 

 Изпълнение на вертикална планировка и изграждане на вътрешни пъ-

тища и подходи. 

 Други дейности, съгласно проектните решения. 

o Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация; 

Извършването на авторски надзор и изготвяне на екзекутивната документация след 

завършване на строително-монтажните работи не е предмет на настоящите 

технически спецификации.  

В случай, че участникът определен за изпълнител е предложил за доставка 

материали и/или апаратура еквивалентни на предвидените в спецификацията на 

възложителя, то същият следва да изготви екзекутивната документация  за своя 

сметка. 
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Б. НОРМАТИВНА УРЕДБА И СТАНДАРТИ 

Доставката на оборудването и изпълнението на работите да се изпълнят съгласно изисква-

нията на действащите българска нормативна уредба и стандарти, въвеждащи хармонизи-

раните европейски стандарти и на: 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредбите към него; 

 Закон за енергетиката (ЗЕ); 

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); 

 Закон за техническите изисквания към продуктите; 

 Закон за измерванията; 

 Закон за управление на отпадъците (ЗУО); 

 Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропровод-

ни линии (НУЕУЕЛ); 

 Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и 

мрежи (НТЕЕЦМ); 

 Наредба № 14 от 15.06.2005 г за технически правила и нормативи за проектиране, изг-

раждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и 

разпределение на електрическа енергия; 

 Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни про-

дукти в строежите на Република България; 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строи-

телни материали; 

 Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъци; 

 Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигур-

ност на строежите; 

 Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснаб-

дителни системи; 

 Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни во-

допроводни и канализационни инсталации; 

 Наредба № РД-02-20-8/17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на ка-

нализационни системи 

 Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи 

и съоръжения в населени места; 

 Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за оси-

гуряване на безопасност при пожар; 

-  Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите; 

 Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически 

и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕ-

УЕТЦЕМ); 

 Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи; 

 Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа; 

 Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на 

здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; 

  Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 

  Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодич-

но обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд; 

http://apis.eso.bg/p.php?i=10539&b=0
http://apis.eso.bg/p.php?i=11198&b=0
http://apis.eso.bg/p.php?i=24218&b=0
http://apis.eso.bg/p.php?i=24218&b=0
http://apis.eso.bg/p.php?i=22514&b=0
http://apis.eso.bg/p.php?i=22514&b=0
http://apis.eso.bg/p.php?i=22038&b=0
http://apis.eso.bg/p.php?i=22038&b=0
http://apis.eso.bg/p.php?i=383669&b=0
http://apis.eso.bg/p.php?i=383669&b=0
http://apis.eso.bg/p.php?i=383669&b=0


20 

 

 Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на товарно-разтоварни работи; 

 Наредба № РД-02-20-01 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол 

и приемане на електромонтажните работи; 

– Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР); 

– Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти; 

– Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

– Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конс-

трукции; 

– Международната система за единици: SI (Système international d’unités); 

– Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България; 

– БДС EN 61936– 1 Електрически инсталации за променливо напрежение над 1 kV. Част 

1: Общи правила (IEC 61936-1:2010 с промени) или еквивалентен; 

– БДС EN 50522 – Заземяване на силови уредби, превишаващи 1 kV променливо напре-

жение или еквивалентен; 

 БДС EN 60038 – Стандартни напрежения на CENELEC (IEC 60038:2009) или еквива-

лентен; 

 БДС EN 60529 – Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 

60529:1989/A2:2013) или еквивалентен; 

 IEC 61850 – Standard for the design of electrical substation automation или еквивалентен; 

 БДС EN 60793 – Оптични влакна (IEC 60793 – Оptical fibres) или еквивалентен; 

 БДС EN 60794 – Кабели с оптични влакна (IEC 60794 – Оptical fibre cables) или еквива-

лентен; 

 БДС EN 55015 – Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на ра-

диосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях устройства или еквивален-

тен; 

 БДС EN 61000-3-2 – Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-2: Гранични стой-

ности. Гранични стойности за излъчвания на хармонични съставящи на тока (входен ток 

на устройства/съоръжения до и включително 16 A за фаза) или еквивалентен; 

 БДС EN 61547– Съоръжения за общи осветителни цели. Изисквания за устойчивост на 

електромагнитна съвместимост или еквивалентен; 

 БДС EN 60598-1 – Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания или еквивален-

тен; 

 БДС EN 60598-2-5 – Осветители. Част 2-5: Специфични изисквания. Прожектори или 

еквивалентен; 

 БДС ЕN 12464-1 – Светлина и осветление на работни места.Част 1: Работни места на 

закрито или еквивалентен;  

 БДС ЕN 12464-2 – Светлина и осветление на работни места.Част 2: Работни места на 

открито или еквивалентен; 

 БДС EN ISO 1461 – Горещопоцинковани покрития на готови продукти от чугун и сто-

мана. Технически изисквания и методи за изпитване или еквивалентен; 

 БДС EN 14713 - Ръководни принципи и препоръки за защита срещу корозия на чугун и 

стомана в сгради. Покрития от цинк или еквивалентен; 

 БДС EN ISO 9001 – Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 

9001:202015) или еквивалентен; 

 БДС 1133 – Стоманено алуминиеви проводници или еквивалентен;  

Доставката на оборудването и изпълнението на строително-монтажните работи да отгова-

рят на законите и нормите на Република България, действащите български и хармонизи-

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=57153
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=64995
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_substation
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=49835
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=57525
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=69474
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=47833
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рани европейски стандарти, както и на специфичните изисквания, заложени в настоящите 

технически спецификации. 

Всички материали и съоръжения указани в проекта, които ще се вложат и монтират при 

изгражданета на подстанцията, следва да отговарят на последното издание на европейски-

те и международни IEC норми и стандарти.  

Под последно издание на всеки стандарт се разбира съществуващото издание в датата, 

представляваща крайния срок за подаване на оферти. 

 

В. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, КОНСТ-

РУКЦИИ И АПАРАТУРА 

1. Основни технически и функционални изисквания към доставката на съоръжения 

и материали 

Материалите и апаратурата предвидени за доставка в работният проект трябва да отгова-

рят на изискванията и спесификациите в Приложение от №2.1 до Приложение от №2.7.  

включително 

Конструкции, материали и апаратура, предмет на доставката при изпълнение на настояща-

та поръчка, трябва да са нови, без дефекти, стандартно производство на производителя. 

Същите да обезпечават ефективна експлоатация и дълготрайност на отделните части. 

Доставките да отговарят на законите и нормите на Република България, действащите бъл-

гарски и хармонизирани европейски стандарти, както и на специфичните изисквания, за-

ложени в настоящите технически спецификации. 

Всички съоръжения, материали, конструкции и апаратура, които ще се доставят, вложат и 

монтират на обекта, следва да отговарят на последното издание на европейските и между-

народните IEC норми и стандарти. Последно издание на всеки стандарт означава същест-

вуващото издание в датата, представляваща крайния срок за подаване на оферти. 

 

2. Технически изисквания към строителните материали  

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от ЗУТ; 

да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и 

реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, в сила от 

01.03.2015 г.; да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: 

носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, 

опазване на здравето на работещи и обитаващи, опазване на околната среда и безопасна 

експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без 

изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество 

равно или по-добро от предвиденото. 

За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на Дек-

ларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 или Декла-

рация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-

02-20-1 от 5.02.2015 г. 

Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти: 

Таблица 1 Строителни продукти и материали  

 

№ 
Строителен продукт 

(материал, съоръжение и др.) 

Съответствие на стандарт и/или техническо 

одобрение, работни характеристики и др. 

1 Армировъчна стомана клас  

БДС 4758 или еквивалентен 

БДС 9252 или еквивалентен 

БДС EN 10080 или еквивалентен 

2 
Шпилки, болтове, гайки и 

шайби 

БДС EN 10025-1 или еквивалентен 

БДС EN ISO 225 или еквивалентен 
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№ 
Строителен продукт 

(материал, съоръжение и др.) 

Съответствие на стандарт и/или техническо 

одобрение, работни характеристики и др. 

БДС EN ISO 888 или еквивалентен 

БДС EN ISO 898-1 или еквивалентен 

БДС EN ISO 4032 или еквивалентен 

БДС EN ISO 887 или еквивалентен 

БДС EN 4014 или еквивалентен 

БДС EN 4032 или еквивалентен 

DIN 931 или еквивалентен 

DIN 934 или еквивалентен 

DIN 125 или еквивалентен 

3 Бетон  БДС EN 206 или еквивалентен 

4 Профилна стомана 

БДС EN 10027-1 или еквивалентен 

БДС EN 10056-1 или еквивалентен 

БДС EN 10279 или еквивалентен 

БДС EN 10025 или еквивалентен 

БДС EN 10210 или еквивалентен 

БДС EN 10220 или еквивалентен 

DIN 1026 - 1 или еквивалентен 

5 Стоманени тръби БДС EN 10220 или еквивалентен 

6 Листова стомана 
БДС EN 10051 или еквивалентен 

БДС EN 10029 или еквивалентен 

7 

Шина, горещо поцинкована с 

деб. на цинк. покритие не по-

малка от 70 µm 

БДС EN 10058 или еквивалентен 

БДС EN 10048 или еквивалентен 

8 

Кол заземителен, горещо по-

цинкован с дебелина на цинко-

вото покритие не по-малка от 

85 µm 

БДС EN 10056-1 или еквивалентен 

БДС EN 10025 или еквивалентен 

9 
Горещо поцинковане на про-

дукти от  стомана 
БДС EN ISO 1461 или еквивалентен 

10 Релси тип 49 Е1 (49 kg/m) БДС EN 13674-1 или еквивалентен 

11 Разтвор за зидария БДС EN 998 или еквивалентен 

12 Прозорци БДС EN 14351 или еквивалентен 

13  Врати - огнеустойчиви БДС EN 1634 или еквивалентен 

14 Вентилатори КРУ БДС EN 12101 или еквивалентен 

15 Бетонни бордюри за настилки БДС EN 1340 или еквивалентен 

16 Коалесцентен сепаратор БДС EN 858 или еквивалентен 

 

Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съг-

ласие на Възложителя и представянето на документи, доказващи качество еднакво или по-

добро от предвиденото. 

В Приложение № 2.8 към настоящите технически изисквания e представена спецификация 

на материали и апаратура, съгласно работния проект. Когато Участник предвижда да дос-

тави материали и/или апаратура, различни от проектното решение, с характеристики ед-

накви или по-добри (където е приложимо), за доказване еквивалентността на предложени-



23 

 

те от него материали и/или апаратура следва да представи документи съдържащи техни-

ческа спецификация (каталози, проспекти или технически данни на изделието от фирмата 

производител) за доказване на еквивалентността на предложените строителни продукти, 

материали и/или апаратура със специфицираните в инвестиционния проект. 

Неизпълнението на техническите изисквания на Възложителя за доставка или липсата на 

изискван/и документ/и, се счита за непълно техническо предложение и води до отстраня-

ване на Участника.  

Когато участникът избран за изпълнител е предложил за доставка материал и/или апарату-

ра еквивалентни на предвидените в спецификацията (Приложение № 2.8), същият следва 

да изготви екзекутивната документация на работния проект за своя сметка. 

След сключване на договора Възложителят предоставя на Участника, избран за Изпълни-

тел на поръчката, пълния обем на работния проект (РП) за изграждане на ОРУ 110 kV. Из-

пълнителят преди да направи заявки за доставки на материали и апаратура, представя на 

Възложителя следното: 

 протоколи или сертификати (в които да бъдат цитирани всички стандарти) от типови 

изпитания, извършени в акредитирана или специализирана по изискванията на IEC и ISO 

лаборатория за стъклени изолатори, арматура за проводници и МЗВ, апаратни клеми пър-

вична комутация, кабели и изолирани проводници; 

 Протоколи или сертификати (в които да бъдат цитирани всички стандарти) от 

типови изпитания, извършени в акредитирана или специализирана по изискванията 

на IEC и ISO лаборатория, за еквивалентните материали и/или апаратура на съот-

ветните от Приложение № 2.8.  

3. Общи изисквания при доставката на ел. материали и апаратура  

В Приложение № 2.8 към настоящите технически изисквания е представена спицификация 

за доставка на оборудване, съоръжения и материали, съгласно изготвения работен проект. 

В своята оферта Участникът трябва да представи изисканата информация, съгласно обра-

зеца на техническото предложение, придружена с документи, доказващи характеристиките 

на материалите и апаратурата, като каталози, проспекти или технически данни на изделие-

то от фирмата производител: за стъклени изолатори, арматура за проводници и МЗВ, апа-

ратни клеми първична комутация, кабели и изолирани проводниции, комутационна и за-

щитна апаратура, токови, напреженови и универсални клеми и аксесоари за шкафове и 

табла. Посочените типове/означения на изброените материали и апаратура са съгласно ра-

ботният проект и отговарят на съответните стандарти. Допустимо е да бъдат променени 

посочените типове/означения на материали и апаратура, само ако са предложени материа-

ли и апаратура произведени по еквивалентни стандарти. Участник, предложил за доставка 

материал или апаратура, отговарящ на посочения в документацията стандарт, но различен 

тип от посочения, доказва еквивалентност, чрез представяне на документи, доказващи ек-

вивалентност.  .  

 

Г. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-

МОНТАЖНИ И ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ 

1. Основни технически и функционални изисквания към изпълнението на работите 

на обекта 

При изпълнение на строително-монтажните работи не се допуска използването на употре-

бявани материали и съоръжения.  
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За всички работи, извършвани на обекта, ще се упражнява строителен надзор от консул-

тант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. Изборът на консултант не е предмет на настоящата общест-

вена поръчка. 

При изграждането да се спазват изискванията на действащите нормативни документи. 

Изпълнителят, Възложителят, съвместно със строителния надзор, са задължени съгласно 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) да съставят всички необходими документи за 

извършените работи:  

 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строи-

телството; 

 по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

Извършваните строително-монтажни работи трябва да отговарят на техническите изиск-

вания и изготвения работен проект. 

Изпълнението на СМР за изграждането на п/ст „Ихтиман” 110/20 kV ще  е условно обосо-

бено на два етапа, през които СМР ще се извършват без изключване на напрежението, с 

частично изключване на напрежението или с пълно изключване на напрежението в ОРУ 

110 kV. Изключване на ОРУ 110 kV ще се извършва само при технологична необхо-

димост за изпълнение на отделни СМР. 

 

I – Eтап СМР:  

- Изграждане и въвеждане в експлоатация на I-ва секция на ОРУ 110 kV; 

- Командно-технологична сграда; 

- КРУ 20 kV- монтаж на двете секции на КРУ 20 kV и въвеждане в експлоата-

ция на I-ва секция на КРУ 20 kV; 

- Демонтаж и преместване на съществуващите кабели СрН от КРУ на времен-

на подстанци към I-ва секция на КРУ 20 kV, което не е задължение на участ-

ника, избран за изпълнител; 

- Преместване на оптична връзка по OPGW „Доганово – Дъбрава“ в нова 

сграда.   

- Външна ограда.    

II – Eтап СМР: 

- Демонтаж на оборудване и съоръжения от ОРУ 110 kV на временна подстан-

ция. 

- Демонтаж на оборудване и съоръжения от технологична сграда и КРУ 20 kV 

на временна подстанция; 

- Демонтаж на технологична сграда на временна подстанция;   

- Изграждане и въвеждане в експлоатация на II -ра секция на ОРУ 110 kV; 

- Въвеждане в експлоатация на II -ра секция на КРУ 20 kV. 

След сключване на договора Възложителя ще предостави на избрания за Изпълнителя ра-

ботния проект (РП) за изграждането на ОРУ 110 kV в пълен обем.  

Обемът на РП е описан в т. 3. Обем на поръчката от раздел I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА 

ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. След запознаване в детайли с РП и преди стартиране на СМР 

избраният за Изпълнител следва да представи за одобрение и съгласуване от Възложителя 

и електроразпределителното дружество актуализиран комплексен план график (линеен 

график) за цялостно изпълнение на поръчката.  
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Изпълнителят следва да предвиди всички необходими материали и механизация за безава-

рийна и безопасна работа в ОРУ 110 kV по време на етапите за изграждането.  

 

 

При повреждане на действащи съоръжения, комуникации и др. (подземни и 

надземни, в т.ч. съществуващи пътни подходи) по време на изпълнението на 

строително-монтажните работи, същите да се възстановят от и за сметка на 

Изпълнителя! Възстановяването на елементи, използвани за дистанционно 

управление на временна подстанция„Ихтиман” 110/20 kV да се извършва 

незабавно след установяването на повредата. 

 

При изпълнението на строително-монтажните и електро-монтажните работи да се 

спазват технологичните изисквания за оборудването и машините, техническите норми и 

спецификации от работния проект, както и действащата в страната нормативна уредба по 

реда на ЗУТ. 

При констатирани несъответствия между проектни решения от съответната проект-

на част и нормативните изисквания, както и технологичната документация на обо-

рудването и съоръженията не се допуска извършване на монтажни и електромон-

тажни работи. Извършването на последващи монтажни и електромонтажни работи 

се допуска само след изготвено от проектанта решение или становище. 

 

2. Общи изисквания към изпълнение на СМР 

За изпълнението на всички СМР, свързани с изграждането на п/ст „Ихтиман” 110/20 kV, 

да се спазват изготвените работни проекти по съответните части, линейните графици за 

изпълнение, Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически 

и топлофикационни централи и по ел. мрежи от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба 

№ 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на СМР; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на 

труд, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на перио-

дично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и 

поднормативни актове, и изготвения ПБЗ. Спазването на изискванията по осигуряване на 

ЗБУТ и на инструкциите на експлоатацията са задължение на Изпълнителя. 

Строително-монтажните и електромонтажни работи да бъдат изпълнени съгласно предос-

тавените от Възложителя работни проекти. Линейните графици за изпълнението на обек-

тите да се актуализират преди започване на строително-монтажните и електромонтажни 

работи от изпълнителя и да се съгласуват с възложителя.  

При изпълнение на строително-монтажните и електромонтажни работи не се допуска из-

ползването на употребявани материали и съоръжения. 

Строително-монтажните работи за всеки условен етап да започват след приемане на 

предходните СМР от проектанта, лицето, упражняващо строителен надзор и предс-

тавител на възложителя и след съставяне и подписване на необходимите актове и 

протоколи, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ. 

Поставянето под напрежение на новоизградените присъединения и оборудване и 

провеждането на 72-часови проби се извършва от пускова комисия, назначена от 

Възложителя, след проверка на документацията и изпълнените строително монтаж-

ни и електромонтажни работи и успешно завършени функционални проби на обо-

рудването, апаратурата и защитите.   

http://apis.eso.bg/p.php?i=383669&b=0&ot=%ED%E0%F0%E5%E4%E1%E0+%E7%E0+%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%E0%E6%E8&search=%28%2Btext%3A%ED%E0%F0%E5%E4%E1%E0+%2Btext%3A%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%E0%E6%E8%29+%28%2Bcaption%3A%ED%E0%F0%E5%E4%E1%E0+%2Bcaption%3A%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%E0%E6%E8%29#ss_0
http://apis.eso.bg/p.php?i=383669&b=0&ot=%ED%E0%F0%E5%E4%E1%E0+%E7%E0+%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%E0%E6%E8&search=%28%2Btext%3A%ED%E0%F0%E5%E4%E1%E0+%2Btext%3A%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%E0%E6%E8%29+%28%2Bcaption%3A%ED%E0%F0%E5%E4%E1%E0+%2Bcaption%3A%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%E0%E6%E8%29#ss_0
http://apis.eso.bg/p.php?i=383669&b=0&ot=%ED%E0%F0%E5%E4%E1%E0+%E7%E0+%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%E0%E6%E8&search=%28%2Btext%3A%ED%E0%F0%E5%E4%E1%E0+%2Btext%3A%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%E0%E6%E8%29+%28%2Bcaption%3A%ED%E0%F0%E5%E4%E1%E0+%2Bcaption%3A%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%E0%E6%E8%29#ss_0
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Преди провеждането на 72-часови проби на присъединенията за всеки отделен етап 

да се направят пълни функционнални проби  на системата за дистанционно управле-

ние на тези съоръжнията и апаратурата, който са монтирани през този етап.  

Функционнални проби ще включват минимум управление и сигнализация на съо-

ръжнията от опорен пункт и от място, проверка на софтуерни блокировки (реализи-

рани за този етап), заработвания и изключвания от релейни защити, алармени и ста-

тусни  сигнали от устройства, предпазители и ключове. За провеждането на тези про-

би за всеки отделен етап да се предвидят 5 работни дни в план-график за изпълнение 

на СМР. Резултатите от провеждането на пробите се отразяват в протокол подписан 

от представители на Възложителя и от представители на Изпълнителя. Ако проведе-

ни тестовете са неуспешни, то те се повтарят до успешното им провеждане. Само в 

случей на успешно проведени тестове се преминава към  72-часови проби на съоръ-

женията и апаратурата. 

Персоналът на Изпълнителя е командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ. 

Преди откриването на строителната площадка, Изпълнителят е длъжен да представи пои-

менен списък на хората, които ще работят на обекта, както и заповед с посочени техничес-

ки ръководител/и на обекта. Строително-монтажните работи да се извършват под непос-

редственото ръководство на обучено техническо лице и под контрола на технически ръко-

водител/и, определени със заповед на изпълнителя, добре запознати с проекта, техноло-

гичните изисквания, монтажната механизация, изискванията за здравословни и безопасни 

условия на труд (ЗБУТ) и изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ. 

Преди започване на работа изпълнителят е длъжен да изготви „Оценка на риска за здраве-

то и безопасността на работниците и служителите при изпълнение на СМР на обекта“, в 

съответствие със ЗЗБУТ и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността 

на извършване на оценка на риска. 

Инструктажът по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравослов-

ни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по бе-

зопасна работа непосредствено на работното място да се извършват от представител на из-

пълнителя.  

– Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани. 

– Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и/или опиати. 

– Забранява се на работниците от фирмата-изпълнител да влизат, да складират материали 

и инструменти в други помещения, освен в определените за това места. 

– Лица, който не са включени в състава на бригадата, не са инструктирани и др. да не се 

допускат до обекта. 

– Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и ра-

ботно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни мес-

та. Ползването им да се следи съгласно Наредба № 3 за минимални изисквания за безопас-

ност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 

работното място. 

– Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под 

напрежение, да се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността 

от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа. Стриктно се спазват 

изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ – глава “Работа с повдигателни съоръжения” – членове 

от 513 до 521. За недопускане на опасно приближаване до частите под напрежение, ъгълът 
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на завъртане на подемната част на съоръжението да се ограничи в хоризонтална посока 

чрез монтиране на ограничителни приспособления или поставяне на ограждения. 

– Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът да се извърш-

ват под ръководството на определено от изпълнителя лице и при взети мерки за безопас-

ност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически над-

зор на повдигателни съоръжения и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи. 

– Машините, оборудването, съоръженията и друга механизация, които посредством 

движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и 

складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не мо-

гат да се приплъзват и преобръщат. 

– Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с 

инструкциите за експлоатация. 

– Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора да се закриват с 

временни капаци. 

– Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора 

или предмети. 

– Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, 

обезопасени срещу падане. 

– Извършването на СМР в ОРУ 110kV се преустановява при неблагоприятни климатич-

ни условия (гръмотевична буря, дъжд или вятър, мъгла и др.) и през тъмната част на дено-

нощието. 

При изпълнение на строително-монтажните и електромонтажни работи да се спазват 

всички основни изисквания, съгласно изготвения работен проект част План за безопасност 

и здраве. 

2.1. Изисквания към изпълнението на изкопни земни работи 

При изкопни земни работи да се извършват следните дейности:  

– почистване и временно повърхностно отводняване на строителната площадка; 

– монтиране на ограждащите и предпазните съоръжения; 

– отстраняване на хумусния слой; 

– геодезическо трасиране на оси и контури на фундаментите и изкопите; 

– подготовка и доставка на необходимите кофражни и укрепващи заготовки за из-

вършване на земни работи (укрепителни елементи, стълби и др.); 

– в зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват с пис-

меното съгласие и присъствие на представител на собственика или на експлоати-

ращия проводите и/или съоръженията; 

– при невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните 

мрежи и съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадас-

тър, ръчно се изкопават шурфове, перпендикулярно на трасето на подземните 

мрежи, за установяване на действителното местоположение и вида на подземните 

мрежи и съоръжения; 

– преди започване на земните работи техническият ръководител осигурява означа-

ването върху терена или на подходящо място със знаци и/или табели на същест-

вуващите подземни мрежи или съоръжения в план и дълбочина; 

– не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние, 

по-малко от 0.3 m от подземни мрежи или съоръжения; 
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– преди започване на работа в изкопи с дълбочина, по-голяма от 1.5 m, технически-

ят ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите или укреп-

ването; 

– изкопните работи се преустановяват при: 

 откриване на неизвестни подземни мрежи или съоръжения до получаване на раз-

решение от собственика им; 

 поява на условия, различни от предвидените, до изпълнение на съответните пред-

писания на проектанта. 

Не се допуска: 

– извършването на изкопни работи чрез подкопаване; 

– преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в 

обсега на действие на строителна машина (багер, булдозер, скрепер, валяк и др.), 

изпълняваща земни работи; 

– повдигането и преместването на обемисти предмети като скални късове, дървета, 

дънери, части от основи на стени на сгради или съоръжения, строителни елементи 

и др. с работните органи на земекопни строителни машини; 

– извършването на изкопни работи при наличие на почвени води, създаващи опас-

ност от наводняване или срутване на откосите или укрепването, както и в преов-

лажнени, песъчливи, льосовидни и насипни почви без укрепване. 

Изпълнение на неукрепени изкопи и укрепени изкопи: 

 Строителни и монтажни работи в изкопи с вертикални стени и без укрепване се из-

вършват, след като техническият ръководител установи изправното и безопасно 

състояние на стените на изкопите. 

 При изпълнението на изкопните работи техническият ръководител и бригадирът са 

длъжни да следят за устойчивостта на откосите и при поява на пукнатини, успоред-

ни на ръба на изкопа, на надвиснали камъни или козирки или при опасност от 

свличания или обрушвания да разпореждат на работещите незабавно излизане от 

изкопа и извеждане на строителните машини от застрашените участъци. Техничес-

кият ръководител може да разпореди намаляване на наклона на откосите в съответ-

ните участъци или укрепването им само след съгласуване с проектанта. 

 Изкопи с вертикални стени и с височина, по-голяма от допустимата за неукрепени 

изкопи, се укрепват от нивото на терена. 

 Укрепителните елементи не трябва да са криви, корозирали или без необходимата 

якост. 

 Укрепването на изкопите се демонтира по нареждане и съобразно указанията на 

техническия ръководител отдолу нагоре, следвайки темпа на засипване на изкопа, 

без да се създава опасност за работещите или за съоръженията в изкопите. 

 В случай на свличане на земна маса или при поява на друга опасност по време на 

демонтажа на укрепването на изкопите работещите незабавно преустановяват рабо-

та. 

2.2. Изисквания към изпълнението на насипни работи и вертикална планировка 

При извършване на насипни работи и вертикална планировка се спазват следните основни 

изисквания: 
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 Широчината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовъчни машини 

трябва да осигурява безопасното движение на машините на разстояние от горния 

ръб на откоса на насипа, предотвратяващо свличането на откоса. 

 При уплътняване на земни маси в близост до съществуващи сгради и съоръжения 

се взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях. 

 Обратни насипи се изпълняват по нареждане на техническия ръководител, след 

като бетонът на подземните съоръжения е набрал 70% от крайната якост, или по 

указание на проектанта. 

 Уплътняването на обратния насип започва от участъците в близост до подземните 

съоръжения (фундамент, подпорна стена и др.) с постепенно отдалечаване от тях. 

 Обратните засипки задължително се изпълняват на слоеве с дебелина не по-

голяма от 20 см или съообразно указанията в работния проект по съответната част.  

 При широчина, по-малка от 0.7 m, не се допуска механизирано трамбоване и сли-

зане на работещи в траншеята.  

Не се допуска: 

 оставянето на прикачни валяци по наклонени терени, без да са застопорени; 

 изнасянето на работния орган на булдозери или товарачни машини навътре от ръба 

на откоса при напречното им движение по време на извършване на обратни насипи; 

 работа с електротрамбовки при дъжд или гръмотевици. 

 

2.3. Изисквания при работа на височина 

При работа на височина да се спазват изискванията на работния проект по част ПБЗ и на 

Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при СМР. 

Основни изисквания при работа на височина: 

– Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора 

или предмети чрез подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни 

средства (напр. ограждения, скелета, платформи и/или предпазни (защитни) мре-

жи). 

– Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) 

се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи; 

– При работа на височина инструментите се поставят в специални чанта или сандъ-

че, обезопасени срещу падане. 

– Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари (строителни 

продукти, кофражни елементи, инструменти и др.) се извършват предимно по ме-

ханизиран начин.  

– Работните платформи, проходните мостове и стълбите в границите на строител-

ната площадка се оразмеряват така, че да имат достатъчна здравина и се обезопа-

сяват и използват така, че да предпазят хората от падане или от падащи предмети. 

2.4. Изисквания към изграждането на стоманобетонови конструкции 

При изпълнение и изграждане на стоманобетонови конструкции да се спазват изисквания-

та на одобрения работен проект и действащата нормативната уредба. 

Основни изискваниия при изграждане на стоманобетонови конструкции: 
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– Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият ръ-

ководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за 

предпазване на работещите. 

– Извършване на СМР, следващи кофражните работи, от работните площадки на 

кофража се допуска от техническия ръководител след укрепване на кофража в 

проектно положение. 

– Армировъчни работи, полагане и уплътняване на бетонна смес на височина да се 

извършват от устойчиви и обезопасени платформи или скелета. 

– При монтаж на кофраж на няколко нива едно над друго всяко следващо ниво се 

монтира само след укрепване на долното ниво. 

– Не се допуска изкачването по кофражите по време на монтажа им, както и стъп-

ването и движението върху монтираните части без специални приспособления. 

 При изграждане на стоманобетонови конструкции не се допуска придвижване на 

хора и поставяне на други елементи и товари по недовършен и недостатъчно укре-

пен кофраж. 

– Армировката се пакетира съобразно изискванията за транспортиране и складира-

не и последователността на монтажа. 

– Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми, се 

осигуряват срещу преобръщане или падане. 

– Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, които могат да нара-

нят преминаващи работещи, както и качване на работещите по монтирана верти-

кална армировка. 

– Полагането на бетон започва, след като техническият ръководител е установил 

изправността на използваните скелета, платформи, транспортни пътеки, осветле-

нието на работните места и на другите временни съоръжения. 

– По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и при установяване 

на нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на коф-

ража към проектната. 

– Ръбовете на фундаментите, над кота терен се изпълняват с фаска, така че да няма 

остри ръбове. На горната повърхност на фундаментите(подколонника) да се при-

даде лек четиристранен (пирамидален) наклон за оттичане на дъждовните води. 

– Всички фундаменти да са гладки, без пукнатини и шупли. 

– Във фундаментите чрез монтажен шаблон се замонолитват анкерни групи (болто-

ве) за закрепване на стоманените конструкции. 

2.5. Изисквания при изпълнението на монтажни работи 

При извършване на монтажни работи за монтаж на строителни конструкции, технологич-

но оборудване, тръбопроводи и инсталации да се спазват изискванията в Приложение № 4 

към чл. 2, ал. 2 на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на СМР, както и на работния проект: части ПБЗ, Конст-

руктивна и други. 

Не се допуска: 

– Управление и работа с повдигателни съоръжения от лица непритежаващи съот-

ветните квалификация и документи за право на управление на съответната маши-

на, както и преди проверка на техните знания и практическа подготовка.  
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– Работа с неопределено натоварване на машината (издърпване на затрупан или 

замръзнал на земята товар), както и притеглянето на товари в хоризонтално нап-

равление; 

– Извършването едновременно на две или повече операции с крана или повдига-

телното съоръжение; 

– Ползването на аварийните изключватели като работни органи и с неизправни та-

кива; 

– Повдигането на товари с тегло, превишаващо товароносимостта на машината; 

– Ползването на крановете за издигане и превозване на хора; 

– Ползването на височинна платформа (вишка) за издигане и пренос на товари; 

– Оставянето на товари в издигнато положение по време на почивка. 

След като се извърши монтажа на конструкциите, частта от фундаментните болтове над 

кота горен ръб фундамент на порталните конструкции, се защитават с PVC покривна тапа. 

При изработването на конструкциите да се спазват предписаните марки стомана, болтове  

диаметри и дължини и типа на електродите. Да се спазват точно размерите и пресичането 

на осите, както е дадено в чертежите от работния проект. 

Изисквания при извършване на заваръчни работи: 

– всички заваръчни работи се извършват с наряд и разрешително за извършване на 

заваръчни и други огневи работи (огневи наряд); 

– изпълнителят и всички членове на бригадата следва да бъдат инструктирани за 

вредните въздействия;  

– да не се използват повредени или износени шлангове за газозаваръчни агрегати, а 

кабелите на електрозаваръчните агрегати да са с изправна изолация; 

– да не се използват подръчни средства (тръби, арматура и др.) като обратен про-

водник. 

При извършване на работите по товарене, разтоварване и преместване на товари и оборуд-

ване да се спазват следните основни изисквания:  

– Използваните въжета и приспособления за захващане на товарите трябва да имат 

табелки с указана максимално допустима тежест и дата на следващото изпитание; 

– Товарите трябва да бъдат надеждно закрепени; 

– Забранено е преминаването под стрелите на крановете с окачен товар, както и да 

се спира и оставя кран с окачен товар.  

2.6. Изисквания към изпълнението на електромонтажни работи  

     Допускането до строителната площадка да се извършва съгласно изискванията на 

ПБЗРЕУЕТЦЕМ. Преди започване на работа на конкретното работно място работниците 

допълнително да бъдат инструктирани за възможните опасности.  

На видими места, където условията на работа изискват, да се поставят указателни табелки 

във връзка с изискванията на техниката за безопасност на труда, а също така и съответните 

знаци, указания и надписи за тази цел. 

Забранява се работа с нестандартни или неизправни ръчни електрически инструменти, 

преносими лампи, трансформатори, заваръчни апарати и др. 

Изисквания към монтажа на оборудването, машините и съоръженията 

Всички електромонтажни работи в ОРУ 110 kV и КРУ 20 kV да се извършват след провер-

ка на изпълнените строителни конструкции, на които се монтират съоръженията (прекъс-

вачи, разединители, измервателни трансформатори, ВО и др.), съгласно работния проект 

част Конструктивна, Геодезическа и други.  
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Монтажа на технологичното оборудване да се извършва при спазване изискванията на На-

редба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни усло-

вия на труд при извършване на строителните и монтажни работи. При монтажа да се спаз-

ва предвидената в проекта технологична последователност, заводските инструкции и 

изискванията на действащите правилници и нормативни документи. 

Прекъсвачи 

Прекъсвачите да се монтират върху носеща конструкция съгласно инструкцията на произ-

водителя и работния проект. Задвижващият механизъм е електрически моторно-пружинен 

на 220 V DC и е общ за трите полюса, разположен на носещата конструкция на прекъсва-

ча. Прекъсвачите да се монтират на стоманени масички от профилна стомана, които се 

доставят комплект с прекъсвачите. Преди монтажа да се провери изпълнението на фунда-

мента, проектните размери и нивелацията. Монтажът на прекъсвачите да се извърши съг-

ласно заводската инструкция. След завършване на монтажните работи да се положат кабе-

лите за вторичните вериги за управление и сигнализация и да се извършат необходимите 

изпитания. След завършване на монтажните работи и полагането и присъединяването на 

вторичните кабели, да се извършат пусково-наладъчни работи, функционални проби и из-

питания и измервания. 

Разединители 

Монтажът на разединителите да се извърши съгласно заводската инструкция от правоспо-

собни и обучени монтажници. Преди започване на монтажа да се провери изпълнението на 

носещата конструкция, проектните размери, нивелацията. При монтажа изолаторите на ра-

зединителя да не се подлагат на допълнително усилие от присъединените към тях провод-

ници. След завършване на монтажните работи да се положат вторичните кабели и да се 

извършат необходимите пусково-наладъчни работи и функционални проби и изпитания. 

Измервателни трансформатори 

Токовите и напреженовите измерителни трансформатори да се монтират на стоманени 

масички (конструкции), съгласно работния проект, така че да са осигурени необходимите 

габаритни разстояния съгласно изискванията на Наредба № 3 за УЕУЕЛ.  

Преди започване на монтажа на измерителните трансформатори да се провери изпълнени-

ето на носещата конструкция, проектните размери, нивелацията. Монтажът на трансфор-

маторите да се извърши съгласно инструкция на производителя. При изпълнение на оши-

новката на измерителните трансформатори изводите им да не се натоварват с допълнител-

ни хоризонтални и вертикални сили от съединителните проводници. 

След завършване на монтажните работи и присъединяване на кабелите за вторичните ве-

риги, да се извършат необходимите пусково-наладъчни работи и функционални проби и 

изпитания. 

Вентилни отводи 

Вентилните отводи да се монтират на стоманени масички (конструкции), съгласно работ-

ния проект, така че да са осигурени необходимите габаритни разстояния съгласно изиск-

ванията на Наредба № 3 за УЕУЕЛ.  

Монтажът на вентилните отводи да се извърши съгласно работния проект и инструкция на 

производителя. 

Да се монтират броячи за сработванията за всеки вентилен отвод, съгласно изискванията 

на Наредба № 3 за УЕУЕЛ. 
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ВЧ първично оборудване – ВЧ бобини и кондензатори ВН и еднополюсни заземители 

СрН за филтри. 

ВЧ първично оборудване да се монтира на стоманени масички (конструкции) и върху пор-

талните изводни конструкции, съгласно работния проект, така че да са осигурени необхо-

димите габаритни разстояния съгласно изискванията на Наредба № 3 за УЕУЕЛ.  

Мълниезащитна и заземителна инсталация 

Мълниезащитната и заземителна инсталации да се изпълнят, съгласно работния проект. 

Да се извърши присъединяване на заземителната инсталация към съществуващите такива 

на ОРУ 110kV, съгласно изготвения работен проект. 

Минимално допустимите изчислителни термичноустойчиви сечения на заземителната ин-

сталация и спусъците от съоръженията към нея да са съгласно изготвения работен проект. 

Да се извърши заземяване на металните нетоководещи части на съоръженията 110 kV към 

носещите стоманени конструкции на съоръженията и заземителната индсалация, съгласно 

изготвения работен проект.  

По време на изпълнението на строително-монтажните работи по изпълнение на заземи-

телната и мълниезащитна инсталация за всеки от етапите на изграждане и след окончател-

ното завършване да се извършва измерване на преходното съпротивление на заземителна-

та инсталация. Измерванията да се извършват от акредитиран и сертифициран орган за 

контрол, съгласно изискванията на нормативната уредба в Република България. За резул-

татите от измерванията да се съставят и издадат съответните протоколи.   

Всички метални нетоководящи части на новомонтираните съоръженията 110 kV, новомон-

тираните металните конструкции за монтаж на съоръжения, кабелни носачи и лавици, 

всички мълниеприемници на мълниезащитната инсталация и др., да се присъединят към 

заземителната инсталация на ОРУ 110 kV, съгласно изготвения работен проект и в съот-

ветствие с изискванията на Наредба № 3 за УЕУЕЛ. 

Да се извърши измерване и проверка за допустимите стойности на допирните и крачни 

напрежения на територията на подстанцията и съпротивлението на заземителната инста-

лация. 

Лавици/поставки и скари за полагане на кабели 

Изпълнителят да монтира лавици/поставки и скари за полагане на кабели, необходими да 

поддържат и механично укрепване на кабелите, които свързват различни части от оборуд-

ването. 

Изпълнителят да извърши всички работи по закрепването на кабелните поставки към ка-

налите, както и по прокарването на кабелите през стените. 

Кабелните лавици да са свързани към заземителната инсталация на подстанцията посредс-

твом заземителна шина и проводници, съгласно работния проект. 

Полагане на кабели 

При полагането на контролни кабели не се допускат междинни съединителни връзки из-

вън клемореди в шкафове.  

Допускат се междинни съединителни връзки само за силови кабели ниско напрежение, 

при спазване на изискванията на Наредба № 3 за УЕУЕЛ, като същите преди изпълнение 

се съгласуват и одобрят от Възложителя. 

Кабелите да се полагат така, че да могат лесно да се проверяват и в случай на необходи-

мост, да се заменят. 

При полагане на кабелите, същите да се подреждат така, че силовите кабели да бъдат от-

делени от контролните кабели, комуникационни и други кабели, съгласно изискванията на 
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Наредба № 3 за УЕУЕЛ. В кабелните канали, кабелите се подреждат, превързват и марки-

рат с неизтриваеми надписи на всяко отклонение.  

Полагането на силови кабели да се изпълнява така, че да се осигури естественото им ох-

лаждане. 

Кабелите, които са в поставки/скари, да са закрепени по начин, който да не позволява пов-

реждане на изолацията. 

Не се допуска използване на смазки или мазни вещества за лесното прокарване на кабели-

те в тръби и тръбни мрежи. Изтеглянето на кабелите да става само със стандартни и одоб-

рени ръчни и механични приспособления и машини, като се спазват всички изисквания на 

производителите на кабелите. 

Влизането на контролните кабели в шкафовете на съоръженията, командните шкафове и 

релейните шкафове да се изпълни с метални щуцери. 

Да се спазват изискванията на чл. 383 и чл.381, ал.2 от Наредба № Iз-1971, а именно: 

При преминаването на кабелите през преградни стени и покрития, както и въвеждането в 

електрически табла, командни пултове и др. да се предвиждат метални тръби. Входните и 

изходните отвори между стените на тръбите и кабелите и пространството между тръбите 

да се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2  

Кабелните канали да се преграждат със стени с огнеустойчивост REI 90, както следва: 

1. в местата на въвода на кабелите в помещенията на закритите разпределителни уредби, в 

помещенията на командните табла и устройствата за защита на откритите разпределител-

ни уредби; 

2. в местата на влизането им в сградите; 

3. в местата, където се кръстосват; 

4. в местата, където се отклоняват, при дължина на отклонението, по-голяма от 50 m, или в 

края на отклонението; 

5. между съседни кабелни канали на отделни трансформатори с единици на трифазни гру-

пи трансформатори с мощност, по-голяма от 60 МVА. 

При преминаването на кабелите през стени, подови плочи и от помещение в помещение 

отвора да се уплътни с негорим материал;  

По дължината на кабелните канали в ОРУ 110 kV да се предвидят необходимите преград-

ни стени съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Изпълнителят да достави и монтира неизтриваеми марки за маркиране на жилата.  

При подготовката за присъединяване (разделките) на кабелните жила на контролните ка-

бели да бъдат оформени съгласно приетите практики и изисквания, освен ако не е указано 

друго в работният проект. 

- Демонтажни работи по временна/мобилна п/ст Ихтиман 110/20kV: 

След завършване на СМР и въвеждане в експлоатация на I-ва секция на ОРУ 110 kV, ко-

мандно технологична сграда и монтирано КРУ в етап II да се предвиди демонтаж поетапно 

на оборудванено, съоръженията и конструкции на временната подстанция (вкл. ЖР стълб) 

на територията на ОРУ 110 kV. Обема на демонтажните дейности е съгласно Приложение 

1.8-Количествена сметка демонтажни дейности временна/мобилна п/ст Ихтиман 

110/20kV. 

Описаните в Приложение 1.8 - оборудване, съоръжения, апаратура, материали  и конст-

рукции следва да се демонтират, опаковат(при необходимост да се предвидят транспортни 
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каси и/или друг вид опаковки), натоварят, транспортират и разтоварят в складове на Въз-

ложителя (местоположението е указано в Приложение 1.8.).  

Всички допълнителни, спомагателни конструкции и средства свързани с товаренето, тран-

спорта и разтоварването на оборудването да се предвидят от Изпълнителят и да се вклю-

чат в крайната цена. 

Демонтажните работи на първичното оборудване и съоръжения ВН, СрН и НН да се из-

вършва като същите се пазят от повреждане и се окомплектоват с всички крепежни мате-

риали, заземителни проводници и др. по опис изготвен съгласно количествата в Прило-

жение 1.8. 

Демонтажа на Акумулаторна батерия и ТИ да се извърши от изпълнителя при стриктно 

спазване на изискванията и в присъствие на представител/и на Възложителя от специали-

зираното звено за АБ и ТИ.  

Демонтажа на прекъсвач ВН, да се извърши от изпълнителя при стриктно спазване на 

изискванията и в присъствие на представител/и на Възложителя от ЦРВМП.  

Демонтажните работи на силови (ВН и НН) и контролни кабели да се извършва като се па-

зят от повреждане кабелите, кабелните глави, останалата арматура и аксесоари. На всеки 

кабел след навиване се възстановява/монтира кабелната марка. Не се допуска рязяне на 

жила и кабели!  

Демонтажа на ошиновките и връзките изпълнени с пресови клеми да се извърши без ряза-

не, като се запазва, целостта на връзките и спусъците и същите се навиват и предават по 

опис. Не се допуска рязяне! 

Демонтажа на командни, командно-релейни, комуникационни шкафове и табла да се из-

върши като същите се пазят от повреждане и преди транспортиране се опаковат. 

Демонтажа на шкафове на КРУ 20 kVда се извърши като същите се пазят от повреждане и 

преди транспортиране се опаковат. Не се допуска пробиване или рязяне по корпуси и 

конструкции на шкафове и табла! 

3. Изисквания към работите по част: Електрическа 

Присъединяване на п/ст „Ихтиман“ 110/20kV към електроенергийната система ще се из-

върши съгласно Работен проект, част А1 - Електрическа. Присъединяването да се извърши 

чрез две слепи отклонения от съществуващите електропроводи. Не се предвиждат конст-

руктивни промени и подмяна на съществуващите стълбове на ВЛ 110kV „Бойка“ и ВЛ 

110kV „Хребет“ пред площадката на п/ст„Ихтиман“ 110/20kV.  

При изпълнението електромонтажните работи да се спазва същеструващият фазов ред и 

габаритни отстояния към тоководищи части и проводници и земя,  съгласно работният 

проект част А-1 Електрическа.  

Работите по част „Електрическа“ да се изпълняват съгласно съответната част от работния 

проект, нормативните изискванията и настоящите технически изисквания. ОРУ 110 kV и 

КРУ 20 kV да се изпълнят съгласно работния проект и Приложение 1.4. Еднолинейна 

ел.схема 110 kV”и Приложение 1.5. Поглед отгоре. 

 

3.1.1. Първична комутация  110 kV 

За резервните присъединения/полета 110 kV да не се предвиждат и изпълняват строително 

монтажни работи. Да се изпълни само заземителна инсталация и геодезия-вертикална пла-

нировка.  

Монтажа на съоръженията и оборудването да се извършва след проверка на изпълнението 

на носещата конструкция, проектните размери и заводските инструкции. 
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Прекъсвачите,комплект с опорни конструкции (масички) са доставка на Възложителя. За-

дължение на изпълнителя е да монтира прекъсвачите в присъствието на специалисти от 

група ЦРВМП на Възложителя.  

Зареждането с елегаз и пусково-наладъчните дейности и измервания на прекъсвачите ВН е 

задължение на Възложителя. 

Шинните системи и ошиновката между съоръженията в присъединенията и секциониране-

то да се изпълни с проводник АСО-500.  

За всички съоръжения да се монтират пресови апаратни клеми, а за шинната система и си-

ловия трансформатор – болтови апаратни клеми. Всички пресови съединения да се извър-

шат съгласно заводските инструкции на производителите на клеми и възприетите техно-

логии и утвърдени практики за пресоване на клеми и др. Не се допуска свързване на раз-

нородни тоководящи части без съответните биметални (двуметални) шайби, планки и др. 

Монтажът на съоръженията и оборудването да се извършва след проверка на изпълнение-

то на носещата конструкция, проектните размери и заводските инструкции 

Отличителното оцветяване на фазите в ОРУ да се направи съгласно изискванията на ра-

ботният проект и изискванията на чл. 15 от Наредба № 3. Ошиновката изпълнена с про-

водник АСО и АС да не се оцветява.  

На конструкции на шинната система да се монтират емайлирани табели за означаване на 

фазите, оцветени в съответния цвят на фазата. 

На стоманените конструкции на съоръженията се монтират емайлирани табели за означа-

ване на диспечерското наименование на съоръжението, оцветени в съответния цвят на фа-

зата. 

На командните и релейните табла и командните шкафове в ОРУ, на изводните портални 

конструкции, на стоманените конструкции в началото на полето (в посока от шините към 

полето на всяко присъединение) се монтират емайлирани табели с диспечерско наимено-

ванието на присъединението. Преди изработване на табелите с надписи и означенията се 

съгласуват с Възложителя. Технологията за нанасяне на надписа да осигурява трайност, 

неизтриваемост и устойчивост на атмосферно влияние за целият период на експлоатация 

(проектен живот) на таблата и шкафовете. 

При монтажа на съоръженията, проводниците за спусковите отклонения и връзките между 

съоръженията, да се спазват работните проекти и минималните светли разстояния между 

тоководещите части на различни елементи на ОРУ за напрежение 110 kV, съгласно изиск-

ванията на Наредба № 3 за УЕУЕЛ, таблица 61. 

След завършване на монтажните работи да се извършат пусково-наладъчни изпитвания на 

съоръженията и оборудването, на пресовите и болтовите съединения на клеми, на провод-

ниците и кабелите, които да са в обем съгласно изискванията на Наредба № 3 за устройст-

во на електрическите уредби и електропроводни линии, заводските инструкции,  Наредба 

№ 9 за техническа експлоатация на елекрически централи и мрежи и Наредба № 3 за тех-

нически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи. 

Измерванията и изпитванията да се извършват от правоспособни лица, сертифицирани и 

акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) или 

от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразуме-

ние за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната 

област, като се съставят съответните протоколи. 
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3.1.2. KРУ 20kV 

При монтажа на съоръженията да се спазват предвидените в проекта и изисквани съгласно 

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, ми-

нимални светли разстояния между тоководещи части под напрежение и заземени съоръ-

жения и конструкции. 

При монтажа на оборудването и съоръженията да се спазват изискванията и инструкциите 

за монтаж предписани от производителя. 

Разположението на съоръженията в уредбата и връзките между тях са показани в съответ-

ните приложения. 

Предвижда се в помещението за КРУ 20kV и командно технологична сграда да се монти-

рат следното оборудване, машини и съоръжения: 

- комплектна разпределителна уредба (КРУ) 20kV, за монтаж на закрито, изпълнена 

по схема с единична секционирана с прекъсвач шинна система. 

Шкафовете на КРУ 20kV са изпълнени на модулен принцип (разделени на отсеци) с ме-

тални прегради като съоръженията в тях са разпределени съобразно необходимостта, чес-

тотата и възможността им за обслужване. 

Шкафовете на КРУ 20kV да се монтират върху стоманена монтажна рамка. За оставащите 

резервни отвори в пода за шкафове да се предвидят  капаци от рифелова ламарина и про-

филна стомана, боядисана двукратно. Компановъчно КРУ 20kV е разположена в отделно 

помещение на командно-технологична сграда. Шкафовете се подреждат двуредово, с 

двустранно обслужване, с коридор между двете секции. 

Секционирането се изпълнява в два шкафа, с кабелна връзка помежду им. 

Монтажът на КРУ да се извърши съгласно заводската инструкция.  

Преди започване на монтажа да се проверява изпълнението на носещата конструк-

ция, проектните размери, нивелацията. При монтажа на КРУ 20kV всички електри-

чески болтови връзки (заводски и изпълнявани на място) да се проверят и при необ-

ходимост да се натегнат отново. 

Уредба 20 kV е разработена за въздушно изолирана КРУ 20 kV за монтаж на закрито по 

схема „единична секционирана с прекъсвач шинна система“ и двуредово разположение на 

присъединенията. 

КРУ 20 kV е предвидена за двустранно обслужване. 

Обемът на уредбата е както следва (съгласно Приложение 1.6-Еднолинейна схема КРУ 20 

kV): 

  СЕКЦИЯ I 

 един оборудван шкаф за трансформаторно присъединение 20kV 

 шест оборудвани шкафа за кабелни изводи 20kV 

 един оборудван шкаф за трансформатор СН 

 един оборудван шкаф за секциониране (с изважд. разединител) 

 един оборудван шкаф за мерене към шини 

  СЕКЦИЯ II 

 един оборудван шкаф за трансформаторно присъединение 20kV 

 шест оборудвани шкафа за кабелни изводи 20kV 

 един оборудван шкаф за трансформатор СН 
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 един оборудван шкаф за секциониране (с прекъсвач) 

 един оборудван шкаф за мерене към шини 

Мрежата присъединена към уредбата 20 kV е изцяло кабелна в участъка пред подстан-

цията. 

За покриване товара на собствените нужди променлив ток в п/ст „Ихтиман“ 110/20kV 

се предвижда монтиране на два трансформатора 20/0,4kV. Номиналната мощност на тран-

сформаторите е 2х 100 kVA. Трансформаторите се монтират на закрито в отделни поме-

щения в непосредствена близост до  уредба 20kV, достъпа до тях се ограничава с мрежес-

ти щитове. Връзката между трансформаторите СН и уредба 20kV ще се осъществи със си-

лови кабели 20kV присъединени към съответните шкафове на КРУ. При трансформатори-

те са предвидени за монтаж ножови разединители за видимо разделяне. 

-разединител триполюсен със заземителен нож от долу, 20kV, 400A, 25kA/1sec. 

Разединителят е за закрит монтаж, максимално напрежение 24kV, номинален ток 400А, 

ток на динамична устойчивост 63kA  и ток на термична устойчивост 25kA/1sec. Доставя се 

комплект с два броя ръчно лостово задвижване за закрит монтаж. 

Монтират се вертикално на стена пред трансформаторите за С.Н. 

Монтажът да се извърши съгласно заводската инструкция. 

-трансформатори за собствени нужди с номинална мощност 100 kVА с естествено  

охлаждане AN, преводно отношение 202х2,5% / 0,4kV и група на свързване Dyn11. 

Монтират се в помещение за разполагане на ТСН. 

Монтажът да се извърши съгласно заводската инструкция. 

- кабели 20kV 

Силовите кабели се въвеждат в сградата посредством тръбна мрежа изпълнена с PVC 

тръби с минимална дебелина на стената 4,1mm. 

Тръбната мрежа е оразмерена с ≥10% резерв, като се предвижда всяка кабелна тройка 

(система) да се изтегля в отделна тръба.  

Връзките от мрежата 20kV към КРУ 20kV се изпълняват с кабели със сечения и от матери-

ал съгласно проекта за кабелната мрежа 20kV на ЧЕЗ  – по отделен проект и не са предмет 

на настоящата поръчка. 

Връзката „трансформатор за С.Н – шкаф С.Н. на КРУ 20kV” се изпълнява с алуминиев ка-

бел 3x (1x NA2XSY 1x185/rm25 12/20kV) 

Връзките „силов трансформатор – КРУ 20kV” се изпълнява с медни кабели 3x (4x N2XSY 

1x185/rm25 12/20kV). 

Връзката „ КРУ 20kV секция I – КРУ 20kV секция II” се изпълнява с медни кабели 3x (4x 

N2XSY 1x185/rm25 12/20kV). 

Използват се термосвиваеми кабелни глави и муфи съобразени с параметрите на използ-

ванитe кабели 20kV. 

Към всички кабели да се монтират маркировъчни табелки с означени фаза на кабела, дъл-

жина и точка на присъединяване от отсрещната страна, съгласно приложените в проекта 

“Технически изисквания и монтажни указания за маркировка на кабели и кабелни мрежи”. 

При монтажа на съоръженията, отклонения от шини и връзките между съоръженията да се 

спазват минималните светли разстояния на тоководещите части на различни елементи на 

ОРУ и ЗРУ за напрежениe 20kV, съгласно изискванията на Наредба № 3 за УЕУиЕЛ. 
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3.1.3. Изисквания към работите по част: Заземителна и мълниезащитна инсталации 

          Заземителната и мълниезащитна инсталации да се изградят съгласно компановката 

на ОРУ и в съответствие с изискванията на „Наредба № 3 за устройство на електрическите 

уредби и електропроводните линии” и работния проект. 

Заземителната инсталация за ОРУ 110kV да се изпълни със стоманена горещо-

поцинкована заземителна шина 1x 40х4мм = 160mm2. 

Всички самостоятелни конструкции за монтаж на съоръжения, както и съоръженията към 

тях да се присъединят към заземителната инсталация посредством стоманена горещо-

поцинкована заземителна шина 1x 40х4мм = 160mm2. 

За връзка на съоръженията към стоманените поцинковани строителни конструкции да се 

използва меден проводник Н07V-К 50mm2. 

Петерсеновите бобини да се заземят посредством стоманена горещо-поцинкована 

заземителна шина 2x 40х4мм = 320mm2. 

За заземяването на шкафовете КРУ 20kV да се използва меден проводник Н07V-К 50mm2. 

КТС и КРУ 20kV: 

Заземителната инсталация се изпълнява като фундаментен заземител. При изпълнение на 

армировките на сградата същата се присъединяват към заземителна шина 40x4мм, 

посредством заземителни клеми на всеки 60см (заземява се всеки трети прът от 

армировката).  

Заземителната шина се въвежда в сградата под нивото на плочите (капаците) като се 

присъединява към помощния заземителен проводник предвиден за заземяване 

В двойния под на кота –0,40 се полага стоманена заземителна шина 40x4мм закрепена по 

подходящ начин с крепежни скоби и служеща за присъединяване на апаратурата и 

металните конструкции в сградата.  

Всички метални нетоководящи части на съоръженията и металните конструкции в КТС, да 

се присъединят към помощната стоманена заземителна шина 40x4мм, посредством меден 

проводник 50mm2 с PVC изолация с жълто-зелено оцветяване.  

Присъединяването към заземителната уредба да стане по най-късия път най-малко в две 

места. 

За присъединяване на отделен елемент от електрическата уредба, подлежащ на заземяване 

към заземителната инсталация да се използва отделен заземяващ проводник. 

Забранява се последователно свързване на няколко подлежащи на заземяване части, 

съоръжения и конструкции. Заземителната шина, както и помощния (уравнителен) 

проводник да се монтират па фасадата на сградата в ревизионни кутии от където се 

осъществява връзката им със заземителната инсталация около сградата. В същите кутии се 

присъединяват и спусъците от мълниеотводите към заземителната инсталация. 

Токоотвода от мълниезащитната инсталация се присъединява към стоманената шина чрез 

биметална пластина или използване на подходящи биметални кабелни обувки. 

Връзката между заземителя в сградата и този на ОРУ да се извърши в най-малко в 6-8 

места посредством стоманена заземителна шина 40x4мм. 

Всички връзки на заземителните проводници под повърхността на терена да бъдат 

изпълнени чрез заварки. Болтови съединения на проводниците в земята не се допускат. 

Дебелината на цинковото покритие на шината и заземителните колове да е не по-малко от 

80m. 
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За вертикални заземители се предвиждат заземителни колове, изработени от 

равнораменни ъглови профили 65х65х7mm, и заварени към него стоманена лента (шина) 

40х4mm, произведени от нелегирана конструкционна стомана. 

Заваряването на шината към заземителния кол да се  извършва преди горещото 

поцинковане.  

Стоманената поцинкована шина и заземителнити колове трябва да отговарят на: 

БДС EN 10025 „Горещовалцувани изделия от нелегирани конструкционни стомани. Тех-

нически условия на доставка.“ или еквивалент. 

БДС EN 10048 „Горещовалцувани тесни стоманени ленти. Допустими отклонения от раз-

мерите и формата.“ или еквивалент. 

БДС EN 50164-2 „Компоненти за мълниезащита. Част 2: Изисквания към проводници и за-

земителни електроди” или еквивалент.“ 

БДС EN ISO 1461 “Покрития чрез горещо поцинковане на готови продукти от чугун и 

стомана. Технически изисквания и методи за изпитване. (ISO 1461). или еквивалент ” 

БДС EN 50522 „Заземяване на силови уредби, превишаващи 1 kV променливо напреже-

ние.“ или еквивалент 

БДС EN 61936 „Електрически инсталации за променливо напрежение над 1 kV.“ или екви-

валент 

БДС 6561:1974 „Електропроводи 20 kV. Постоянни заземители.” или еквивалент 

БДС 3820:1974 „Мрежи електрически 380 - 220 V. Постоянни заземители.” или еквивалент 

БДС EN 10056 „Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна 

стомана.“ или еквивалент 

За защита от пренапрежение на силовите трансформатори страна 20kV,  110 kV и неутра-

лите се предвиждат вентилни отводи.  

Предвидени са вентилни отводи монтирани към кабелните сборки на всички шкафове за 

външни присъединения към КРУ 20kV. 

Мълниезащитната инсталация на сградата и присъединяването й към заземителната инс-

талация на подстанцията да се изпълняват в съответствие с частта за електро инсталации 

на командно-технологичната сграда. 

Всички шкафове на КРУ 20kV, метални нетоководящи части на съоръженията и металните 

конструкции в КТС, да се присъединят към стоманена заземителна шина 40x4мм, 

посредством меден проводник 50mm2 с PVC изолация с жълто-зелено оцветяване.  

Присъединяването към заземителната уредба да се извърши по най-късия път, най-малко в 

две места. 

За присъединяване на отделен елемент от електрическата уредба, подлежащ на заземяване 

към заземителната инсталация да се използва отделен заземяващ проводник.  

Не се допуска последователно свързване на няколко подлежащи на заземяване части, 

съоръжения и конструкции. 

Заваръчните съединения да се изпълняват съ гласно детайлите от чертежите в работния 

проект. Заварките да са плътни, без шупли, шлакови включвания, кратери и други дефек-

ти. 

Присъединяването на заземителните проводници и шини да се извърши съгласно детайли-

те от чертежите в проекта. 

Всички заварки по заземителната инсталация да се обработят, съгласно технологията за 

антикорозионна защита от работния проект. 

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=3
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=15280
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=13355
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Не се допуска свързване на подземните елементи от заземителната и мълниезащитна инс-

талация по друг начин, освен чрез електродъгово заваряване. Не се допускат болтови съе-

динения на шините в земята. 

Не се допуска последователно свързване на няколко подлежащи на заземяване части, съо-

ръжения и конструкции. 

Заземителната шина към съоръженията да се положи едновременно с изграждането на 

фундаментите  

Изкопите за полагане на заземителната шина трябва да се запълнят на пластове по 20 cm с 

еднородна почва, която не съдържаща камъни, чакъл или строителни отпадъци, след това 

да се трамбова. 

Заземителната шина монтирана на открито да се боядиса двукратно с черна алкидна блаж-

на боя, съгласно изискванията на БДС 1212:1970. 

След завършване на монтажните работи да се извършат измервания за изградената заземи-

телна и мълниезащитна инсталация в обем съгласно изискванията на Наредба № 3 за уст-

ройство на електрическите уредби и електропроводни линии, Наредба за техническа експ-

лоатация на електрически централи и мрежи и Наредба № РД-02-20-01 от 12.06.2018 г. за 

технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи. 

Измерванията и изпитванията да се извършват от правоспособни лица, сертифицирани и 

акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) или 

от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразуме-

ние за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната 

област, като се съставят съответните протоколи. 

 

4. Изисквания към работите по част: Вторична комутация  

Електромонтажните работи по вторична комутация да се изпълнят, съгласно изготвения 

работен проект по съответната част. 

ОРУ 110 kV 

Управление  

Управлението на съоръженията е предвидено да се извършва от:  

- заводски ключове и бутони;  

- команден шкаф поле;  

- от екран на локален контролер, монтиран в команднорелеен шкаф в командна зала;  

- от опорен пункт през телемеханична система и локален контролер в обекта; 

Да се монтират предвидените е ключове за местно/дистанционно управление в командни-

те шкафове в ОРУ 110 kV. За захранване на моторите на съоръженията, в команден шкаф в 

ОРУ 110 kV се предвиджда предпазител само за моторите на разединителите.  

В командните шкафове в ОРУ 110 kV да се изпълни проектираната мнемосхема на присъ-

единението.  

На команднорелейните шкафове да се формират оперативните напрежения за управление 

и сигнализация на присъединенията. Да се изпълни дистанционно управление и сигнали-

зиране на стъпалата на стъпалните регулатори на силовите трансформатори, както и дис-

танционно измерване на температурата и съответното отчитане в операторската станция. 

Да се изпълнят предвидените в проекта управление и сигнализация за охлаждането на си-

ловите трансформатори. 
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За всяка присъединение се предвижда локален контролер за управление с графичен дисп-

лей и съответните цифрови устройства за релейни защити, който се монтират в окомплек-

товани с комутационна и защитна апаратура и опроводени командно-релейни шкафове.  

За силовите трансформатори се предвиждат по два окомплектовани с комутационна и за-

щитна апаратура и опроводени командно-релейни шкафа в който се монтират: локален 

контролер за управление на присъединението, контролер за управление на Петерсеновите 

бобини, цифрови устройства за релейна защита:основна и резервна, технологични защити 

и АРН.  

Да се изпълнят предвидените електрически блокировки за управление от заводските 

шкафове на съоръженията, командните шкафове в ОРУ 110kV и команднорелейните 

шкафове в командно-релейна зала, както и взаимни блокировки с КРУ 20kV.  

 

Релейни защити  

За всяко присъединение се предвиждат основни и резервни защити, като имат отделни 

оперативни вериги. Всяка от релейните защитите (основна и резервна) е свързана към от-

делни ядра на токовите трансформатори и има самостоятелни напреженови вериги с от-

делни предпазители, комплектовани със сигнални контакти като веригите на отворения 

триъгълник се защитават от трифазен предпазител със сигнален контакт. Разделянето на 

веригите се реализира в командния шкаф на полето, където се монтират и предпазителите. 

Основната и резервната защити са изпълнени като отделен хардуер, използват собствени 

изходни релета и действат независимо една от друга. 

Основните и резервните релейни защити въздействат на отделни изключвателни бобини 

на прекъсвачите по отделни контролни кабели. Основната защита действа на първа, а ре-

зервната на втора изключвателна бобина на прекъсвача. Комутират се “+” и “-” 220V DC. 

Измерване на ел.енергия 

В командните шкафове на всяко присъединение  в ОРУ 110 kV да се изпълнят връзките от  

обособените клемореди за измерване на ел.енергия до клеморедите на съответото присъе-

динение в съответния електромерен шкаф съгласно работния проект. 

Да се изпълнят и оперативните вериги за сигнализация от автоматичните предпазители в 

напреженовите вериги за измерване на ел.енергия до съответния електромерен шкаф.  

За двете изводни присъединения КЛ 110kV „БДЖ“ за основна защита се предвиждат над-

лъжно-диференциална защита за ЕП, като между двете устройства (подстанции) е необхо-

дима  оптична връзка за комуникация и резервна защита с функция  посочна МТЗ и земна 

защита за ЕП.  

За защита на силови трансформатори 110/20 kV се предвиждат: основна-цифрова дифе-

ренциална защита, резервна-цифрова максималнотокова релейна защита и технологични 

защити – газова и температурна.Технологичните защити на трансформаторите се захран-

ват през отделни предпазители, независими от тези на основната и резервната защити. Ко-

мандата за изключване на силовите трансформатори от  „зона в гръб“ се подава към из-

ходни релета на диференциалната защита на съответния силов трансформатор чрез бързи 

помощни релета. Основната релейна защита действа на първа и втора, а резервната само 

на втора изключвателна бобина на прекъсвача. Технологичните защити действат на първа 

изключвателна бобина на прекъсвача. Комутират се “+” и “-” 220V DC. 
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За защита на секционен прекъсвач 110 kV  се предвижда цифрова максималнотокова ре-

лейна защита.. Релейната защита на СП действа на първа и втора изключвателна бобина на 

прекъсвача. Комутират се “+” и “-” 220V DC. 

За всички присъединенния в ОРУ 110 kV се доставят и монтират окомплектовани с апара-

тура (защитна, комутационна и сигнализация) и опроводени командни шкафове на полето 

и нови командно релейни шкафове (КРШ) в командна зала съгласно изготвения работен 

проект. В командните шкафове да се монтират: 

- Защитни прекъсвачи за напреженови, оперативни и силови вериги; 

- Клемореди за кабелите към присъединенията и командна зала; 

- Ключове и бутони за управление на съоръженията; 

- Светлинна индикация за положение на съоръженията    

Доставката на командните шкафове за монтаж на открито в ОРУ 110 kV е съгласно:  

Приложение  2.5. „Технически изисквания за доставка на КШ за ОРУ ВН“ 

От командните шкафове в ОРУ 110kV се извършва управлението на съоръженията от мяс-

то. Степента на защита срещу проникване на прах и вода е IP 54 в съответствие с БДС EN 

60529.  

Доставката на командно релейни шкафове за монтаж закрито в командно релейна зала 

е съгласно: Приложение  2.6. „Технически изисквания за доставка на командно релейни 

шкафове.“  

Командно-релейните шкафове да се монтират в командна зала, същите са проектирани за 

едностранно обслужване, с врата със стъклен прозорец отпред и отваряема монтажна пло-

ча.  

КРШ с 19 инчова рамка за монтаж на оборудването и да се окомплектоване и опроводени 

съгласно работния проект, както следва: 

- Защитни прекъсвачи за оперативни и силови вериги; 

- Контролер за управление и контрол положението на съоръженията 110kV; 

- Основна и резервни защити на присъединените 110kV; 

- Изходни релета на защитите и контролера. 

- За трансформатор АРН, датчик за положение и апаратура за управление на янсена и 

индикатор за температурата на маслото. 

- Клемореди за присъединяване на външните кабели и вътрешните връзки. 

Шкафовете на КРУ 20kV са вътрешно опроведени и окомплектовани с цифрово устройст-

во за релейна защита, клеми, комутационни и защитни апарати, аксесоари и др. Предмет 

на поръчката са връзките към табла СН, блокировки към ОРУ, трансформатори СН и цен-

трална сигнализация. 

 

Централна сигнализация 

Централна сигнализация да се разположи на команден шкаф с размери 800/2200/600 mm 

(Ш/В/Д), отговарящ на изискванията в  Приложение 2.6. „Технически изисквания за дос-

тавка на командно релейни шкафове“. Командния шкаф за ЦС се доставя и монтира от из-

пълнителя вътрешно опроведен и окомплектован с клеми, комутационни и защитни апара-

ти, аксесоари. Командите за изключване на прекъсвачите се изпращат от собствени по-

мощни релета . 

др. Цифровите устройства за сигнализация(тип 6 сегментни сигнални касети) са доставка 

на Възложителя. Сигнализацията на присъединения 110 kV да се реализира посредством 
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изходи на локалните контролери за управление. Предвиден е обобщен сигнал за неизправ-

ност в локалните контролери изведен на сигнална касена в централна сигнализация. 

От шкаф централна сигнализация да се реализира захранване с оперативно напрежение за 

блокировките в уредба 110kV и 20kV.  

Да се изпълни звукова сигнализация: 

- звънец при всички ненормални и аварийни режими; 

- сирена при аварийно изключил прекъсвач. 

Поради това, че управлението на подстанцията се предвижда да бъде на телемеханика (без 

дежурен персонал), се предвижда сирените и звънците да бъдат изведени с ключове и въ-

веждани само в случаи на посещение и пребиваване на персонал на територията на подс-

танцията. 

Да се изпълни звукова предупредителна сигнализация с два звънеца (постоянно токов и 

променливо токов). Пускането на звуков сигнал чрез посктояннотоков звънец се реализира 

от сигналните касети за централна сигнализация и от устройствата за релейна защита. 

Пускането на промеливотоков звънец се реализира чрез сигнално устройство намиращо се 

на централна сигнализация.  

При аварийно изключил прекъсвач са предвидени две сирени монтирани съответно в ко-

мандна зала и в ОРУ 110kV. Пускането на сирените да се реализира от релейните и техно-

логични защити на присъединенията. 

 

Кабелна разводка 

 В ОРУ 110 kV кабелите да се изтеглят в новоизградения кабелен канал и тръбна 

мрежа. В командно-релейна сграда кабелите да се полагат кабелните канали и конструк-

ции. 

 Заложена е изцяло нова кабелна мрежа за нуждите на вторичната комутация. 

За аналоговите и цифровите вериги преминаващи през репартитора и свързващи се към 

RTU да се използва станционен телефонен кабел с медни жила и поливинилхлоридна изо-

лация и обвивка. 

След завършване на монтажните работи да се извършат измервания, изпитвания и функ-

ционални проби в обем съгласно изискванията на Наредба № 3 за устройство на електри-

ческите уредби и електропроводни линии, Наредба за техническа експлоатация на елект-

рически централи и мрежи и Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол 

и приемане на електромонтажните работи. 

Измерванията и изпитванията да се извършват от правоспособни лица, сертифицирани и 

акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) или 

от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразуме-

ние за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната 

област, като се съставят съответните протоколи. 

Системата за дистанционно управление, измерване и контрол ще бъде децентрализирана и 

ще има две йерархични нива - централно устройство и локални устройства. 

Централното устройство ще бъде телемеханична система (доставка на Възложителя), коя-

то, съгласно работния проект ще бъде монтирана в ЛАЗ. 

Телемеханичната система ще е оборудвана с комуникационни интерфейси за комуникация 

със SCADA опорен пункт и с локалните устройства в подстанцията.  

Телемеханичната система ще е оборудвана с цифрови входове и изходи 48 VDC и с анало-

гови входове 4-20 mA. 
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За комуникация между телемеханичната система и локалните устройства в подстанцията 

Изпълнителят ще достави необходимите материали и ще  изгради следните локални мре-

жи: 

За свързване на телемеханичната система и локалните контролери на присъединения 

110kV по протокол IEC-61850 да бъде изградена мрежа с един комутатор (switch).  

С втори комутатор (switch) да се изгради мрежа за комуникация по протокол IEC-61850 с 

релейните защити 110kV. 

Двата комутатора (switches) (доставка от Възложителя) да се монтират в КРШ Централна 

сигнализация и ще се свържат  към RTU560 по комуникационен протокол IEC-61850. 

Мрежи RS485 за комуникация по протокол IEC-60-870-5-103 с комплексните устройства 

за защита и управление за присъединенията 20kV, устройствата за АЧР/АЧО/АПОР (в ус-

тройството да бъдат сигнализирани и първични съоражения) в КРУ „Мерене“ и релейните 

защити на АС към трансформатор  - по една мрежа за всяка секция. 

Една мрежа за комуникация по протокол Modbus с мултиметъри за измерване на електри-

ческите параметрите на табло СН променлив ток и датчик за измерване на напрежението и 

тока в табло СН постоянен ток  

Две мрежи за комуникация по протокол Modbus с устройства за централна сигнализация 

(доставка от Възложителя) 

По един аналогов вход (4-20mA) на телемеханичната система ще се ползва за измерване на 

температурата на маслото на трансформатор. По осем цифрови входа (BCD код) на теле-

механичната система ще се ползват за измерване на положението на стъпалния регулатор 

на всеки от силовите трансформатори. Задължение на изпълнителят е да се изградят ноб-

ходимите мрежи. 

Изпълнителят да достави и монтира необходимите материали за сигнализация на съоръ-

жения в КРУ за Тр-ри СН. Задължение на Изпълнителят е да изгради и необходимите 

мрежи за тези сигнализации към RTU. 

 

Управление  

За преминаване на подстанцията на управление от опорен пункт се предвижда телемеха-

нична апаратура за управление на стъпалния регулатор, локални контролери за управле-

ние на присъединения 110 kV и на режими на Р.З, на изводни полета 110kV, релейни за-

щити 20кВ за управление на прекъсвачи 20kV, специализиране контролери за управление 

на петерсонови бобини, специализирани контролери за АРН.  

Локалните контролери на присъединения 110kV са, разпределени така: 

- Изводи 110kV - 4 бр. 

- Трансформатор 110/20 kV, страна 110 kV– 2 бр. 

- Секциониране и мерене шини 110 kV - 1 бр. 

 

Нива на управление  

 Управление на съоръжения 110 kV 

- от ключове и бутони на заводските шкафове на съоръженията; 

- от бутони на командни шкафове на поле; 

 от локални контролери на командно-релейни шкафове в командна зала (с изклю-

чение на ЗНР към ТТ и ЗНР към МП на изводи; ЗНР към МП на силов трансформатор, 

ЗНР на неутралите на силов трансформатор, ЗНР към 110 kV Секция 1; ЗНР към 110 kV 

Секция 2); 
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 от опорен пункт през телемеханична система в обекта  

 Управление на стъпалния регулатор на силовия трансформатор 

- от бутони на заводския шкаф на трансформатора; 

- от бутони на командно-релеен шкаф – ръчно, или от АРН-95М - автоматично; 

 от опорен пункт през телемеханична система в обекта 

Изборът на режим на управление на стъпалния регулатор ръчно/автоматично да се осъ-

ществява посредством ключ, монтиран на командно-релеен шкаф на трансформатора. Ин-

дикацията на стъпалата на стъпалния регулатор да се осъществява чрез стъпален инди-

катор тип µSI-02 (ВСD) (доставка от Възложителя), който се свързва към цифрови 

входове за BCD на телемеханична система в обекта. Стъпалният индикатор да се монтира 

на командно релеен шкаф на трансформатора. Дистанционното управление на стъпалата 

на стъпалния регулатор (от опорен пункт) да се осъществява през изходи на локалния кон-

тролер на трансформатора. Изборът на режим местно/дистанционно на стъпалния регула-

тор е с ключ, сигнализиран в ЛК на съответния трансформатор.  

На силовият трансформатор да се монтира нов термометър, комплект със сонда, измер-

вателен преобразувател 4-20 mА и цифров индикатор за визуализация на температу-

рата (доставка на възложителя). Цифровите прибори да се монтират на командно-

релейния шкаф на трансформатора. От техните изходи 4-20 mA  да се свързват към входо-

ве 4-20 mA на телемеханична система в обекта.  

 

Локални контролери на присъединения 110kV 

Оперативното напрежение 220VDC за локалните контролери се създава с отделен токов 

кръг от шини 220VDC на табло СН /+3L, -3L/ през предпазна апаратура. На всеки команд-

но-релеен шкаф се монтират индивидуални автоматични прекъсвачи за захранване на 

цифровите входове и изходи на локалния контролер.  

На цифровите входове на контролерите се подават:  

 двубитова сигнализация за положението на съоръженията в уредба 110 kV- 

вкл./изкл. 

 сигнализация при отклонение от нормалните параметри на прекъсвача; 

 отпаднали автомати в напреженови вериги; 

 изключил автомат за управление, релейни защити, ВЧ уредба и оперативни вериги; 

 изключили автомати за захранване на моторни приводи към прекъсвачи, разедини-

тели, стъпален регулатор; 

 аварийни режими в работата на стъпалния регулатор на напрежението и АРН; 

 аларма за повишева температура на маслото в трансформатора;  

 положение на режимни превключватели и други; 

Контролерите обменят информация, необходима за общостанционни софтуерни блоки-

ровки, с останалите IED устройства по комуникационен път.  

Посредством помощни релета от цифровите изходи на контролерите се подават командни 

за:  

- включване  и изключване на комутационните съоръжения в ОРУ 110 kV;  

- движение на стъпалния регулатор нагоре/надолу;  

 

Релейни защити на присъединения 110kV 

Посредством помощни релета от цифровите изходи на контролерите се подават командни 

за смяна на режимите на работа на релейни защити на изводи 110 kV 
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Сигналите от задействане и действие на релейните защити се предават по протокол 61850 

през телемеханичната система в обекта към опорен пункт. 

 

4.1.1. Телекомуникации 

Да се монтират елементите на ВЧ преградната система на извод 110kV „Бойка“. 

Да се положат комуникационни кабели: 

- ВЧ кабел от съгласуващия филтър на ВЧ преградната система на извод 110kV „Бойка“ 

до ВЧ канал в ЛАЗ; 

- свързване по подходящ начин с OPGW по двойна ЕП 110 kV „Дъбрава/Хребет“ с OPUG 

до шкаф с ODF в ЛАЗ 

Монтажът в ЛАЗ на оборудваните табла с апаратура за телекомуникация и захранването 

им (ВЧ канал, ODF, телекомуникационна апаратура с оптични интерфейси) ще се извър-

ши от Изпълнителя.  

4.1.2. Организация на резервирано захранване за апаратурата за телекомуникации и 

телемеханика 

Да се монтират доставените от Възложителя инвертор 220 VDC / 230 VAC и токоизправи-

тел. 

Да се доставят захранващи табла за апаратурата в ЛАЗ, съгласно работния проект и да се 

захранят таблата с апаратура в ЛАЗ със съответните захранващи източници.  

 

4.2. Изисквания към работите по техническо, търговско и контролно измерване на 

ел. енергия 

За нуждите на техническо и търговско измерване на ел.енергия от ЕСО са необходими 4 

броя електромерни шкафове, окомплектовани съгласно изготвения работен проект и с 

конструктивно изпълнение на монтажа на оборудването върху монтажна плоча съгласно 

Приложение № 2.7. 

За нуждите на контролното измерване на ел.енергия от ЧЕЗ РБ е необходим 1 брой елект-

ромерен шкаф, окомплектован съгласно изготвения работен проект и с конструктивно из-

пълнение на монтажа на оборудването върху монтажна плоча съгласно Приложение № 

2.7. 

 В новата подстанция следва да се изгради техническо измерване на ел.енергия на 

18 броя присъединения на нива на напрежение ВН, СрН и НН, като електромерите (дос-

тавка от Възложителя) следва да се поместват в три броя нови шкафове за 6 електро-

мера (Приложение 2.7. Типов чертеж за електромерен шкаф за 6 бр.електромера (фасади и 

разположение на апаратура). Групирането на електромерите от отделните присъединения  

в електромерните шкафове е съгласно проекта. 

 В новата подстанция следва да се изгради търговско измерване на ел.енергия на 

изводи 110kV БДЖ1 и БДЖ2, на силови трансформатори - страна 20kV и трансформатори 

собствени нужди - страна 20 kV. Електромерите за търговско измерване на ел.енергия 

следва да се монтират в един брой електромерен шкаф за 6 електромера. Групирането на 

електромерите от отделните присъединения  в електромерния шкаф е съгласно проекта. 

Предвижда се контролно измерване на ел.енергия на силовите трансформатори - страна 

20kV и трансформатори собствени нужди - страна 20kV. За електромерите /доставка и 

монтаж от ЧЕЗ РБ/ за контролно измерване на ел.енергия да се монтира един брой елект-

ромерен шкаф за 6 електромера, оборудван за 4 електромера съгласно на работния проект. 

Електромерните шкафове да се монтират в командна зала съгласно проекта. 
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Електромерните шкафове да са вътрешно опроводени и окомплектовани с клеми, защитни 

апарати, аксесоари и др. съгласно работния проект.  

Предмет на поръчката са и връзките от клеморедите в електромерните шкафове към съот-

ветните измервателни трансформатори, табла СН,  централна сигнализация. Вторичната 

комутация за техническо, търговско и контролно измерване на ел.енергия се изпълнява 

съгласно работния проект, НУЕУЕЛ и правилата по чл. 83 ал. 1 т.6 от Закона за енергети-

ката. 

 

За техническото и търговското измерване се използват ядро 1ТТ/1TC (първо ядро за 

измерване на токов измервателен трансформатор) с клас на точност 0,2S) и 1ТН/1TV (пър-

ва намотка на напреженов измервателен трансформатор) с клас на точност 0,2 през самос-

тоятелен комплект еднополюсни автоматични предпазители.  

За контролно измерване на ел.енергия  да се използва ядро 2ТТ/2TC (второ ядро за из-

мерване на токов измервателен трансформатор) и 1ТН/1TV (първа намотка на напреженов 

измервателен трансформатор) през самостоятелен комплект еднополюсни автоматични 

предпазители.  

 

4.3. Изисквания към работите по част: Собствени нужди 

          Електромонтажните работи по част собствени нужди да се изпълнят, съгласно ра-

ботния проект по съответната част. 

          А. Собствени нужди променливо напрежение  

От собствените нужди 0,4кV се захранват общостанционните нужди на подстанцията, как-

то и охлаждането и янсеновите регулатори на силовите трансформатори, отопление ко-

манден шкаф в ОРУ 110кV и КРУ 20кV, токоизправител и ЛАЗ. Захранват се системите на 

СOT, ПИС, видеонаблюдение и контрол на достъп. Предвидени са резервни изводи за до-

пълнителни консуматори. 

За захранване на собствените нужди са предвидени два трансформатора 20/0,4 kV, с мощ-

ност 100 kVA. Двата трансфоматора СН 0,4 kV са свързани на страна 20 kV към I и II сек-

ция на КРУ 20 kV. 

Уредба СН е разработена като единична шинна система, която се захранва с два входа : 

1. Кабелен вход №1 от тр-р СН 20/0,4 kV №1 

2. Кабелен вход №2 от тр-р СН 20/0,4 kV №2, като резервно захранване 

Предвидено е табло за СН 0,4kV за подов монтаж в командна зала.  

Да се достави и монтира окомплектован командно табло (шкаф) с размери 800/2200/600 

mm (Ш/В/Д), отговарящо на изискванията в  Приложение 2.6. Технически изисквания 

за доставка на командно релейни шкафове.  

Командния шкаф за СН се доставя и монтира от изпълнителя вътрешно опроведен и оком-

плектован с клеми, комутационни и защитни апарати, аксесоари.  

В таблото са разположени входящите автоматични прекъсвачи F01 и F02 тип Compact 

NSX 160В или еквивалентни за двата входа. Те са монтирани върху обща монтажна плоча, 

снабдена с механична блокировка, която не позволява едновременното им включване. 

Схема за автоматично включване на резервата (АВР) е осъществена посредством апарату-

ра, състояща се от основен контролер-ВА, помощен управляващ блок и блок за електри-

чески блокировки IVE. Таблото се монтира в командна зала, като връзката с трансформа-

торите се осъществява с кабел 3х70+50 мм2. 
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Предвидени са едноядрени токови трансформатори за техническо измерване с клас на 

точност 0,5 на страна НН. 

Предвижда се измерване на ток, напрежение, мощност и електроенергия и на двата въвода 

посредством едноядрени токови трансформатори с клас 0,5s. Измерването става с посред-

ством комбинирани цифрови уреди РМ130E или еквивалентни, монтирани на таблото. 

Кабелните входове захранват единична шинна система, от която се захранват всички кон-

суматори на п/ст “Ихтиман”. Използвани са автоматични прекъсвачи тип iС60N или екви-

валентни, които са монтирани на таблото. Предвидено е подходящо влизане и излизане на 

кабелите 0,4кV отдолната страна на таблото.  

Автоматичните прекъсвачи са снабдени със защита срещу претоварване и защита срещу 

токове на късо съединение. Предвидени са автоматични прекъсвачи с различни защити 

(6÷50А), съгласно товарите на съответните консуматори посочени на приложените черте-

жи и техническата спецификация. 

Автоматичните прекъсвачи са съоръжени със сигнални контакти, които сигнализират по-

ложението им на табло “централна сигнализация”. 

В проекта са предвидени вентилни отводи, осигуряващи защита от пренапрежение във ве-

ригите 0,4 кV на консуматорите. Вентилните отводи са тип STM-3P или еквивалентни.  

Да се изпълни и предвидената  релейно контакторна автоматика за превключване на ре-

зервно осветление, монтирана на табло СН постоянен ток. При отпадане на променливото 

напрежение, резервното осветление автоматично се захранва от уредба СН постоянен ток. 

          Б. Собствени нужди постоянно напрежение 

Акумулаторна батерия и Токоизправител. 

Акумулаторната батерия-комплект със стелажи, мостови връзки и стабилизиран токоизп-

равител се доставят от Възложителя и се монтират от изпълнителя/участника. 

За управлението на комутационната апаратура, сигнализация, блокировки, релейни защи-

ти на уредби 110 kV и 20 kV, автоматика и телемеханика ще се използва Ni-Cd обслужва-

ема АБ за постоянно напрежение 220V. От тея се захранва и аварийното осветление на 

подстанцията. 

АБ ще работи нормално в режим на подзаряд в паралел със стабилизиран токоизправител. 

Токоизправителят е с трифазно захранване 0.4 kV и работи в буфер с АБ без междинни из-

води. Той осигурява режимите на подзаряд и заряд на АБ с оглед поддържане на напреже-

нието на консуматорите в определени граници. 

Напрежението на шини СН DCV се стабилизира на зададена стойност при всички работни 

режими без стъпални изменения.Токоизправителя е снабден с изглаждащ филтър осигуря-

ващ ограничаване на пулсациите при режим на работа без буферна А.Б. От токоизправи-

теля са изведени всички необходими сигнали указващи неизправност както в неговата ра-

бота, така и в тази на батерията.  

Команден шкаф СН DCV 

Апаратурата за СН постоянен ток е разположена на команден шкаф с размери 

800/2200/600mm (Ш/В/Д), който се доставя и монтира окомплектован от изпълните-

ля/участника.  

5. Изисквания към работите по част: Електрическо осветление 

Електромонтажните работи по част Електрическо осветление да се изпълнят, съгласно из-

готвения работен проект за работно, охранно и аврийно осветление за ОРУ 110 kV и КТС 

и КРУ. 

Осветителни и силови инсталации в Командно технологична сграда и КРУ 20 kV  
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Вътрешната ел. инсталация на обекта да се изпълни по схемата TN-S.  

За електрическите инсталации (осветитерни и силови)  дa се използват кабели тип NYY 

положени в кабелни метални скари, гофрирани PVC тръби Ø23мм в мазилката на сградата 

и открито положени в не разпространяващи горене твърди PVC тръби Ø23мм в помещени-

ето на ЗРУ 20 kV и ключовете и контакти да са за открит монтаж. Осветителни тела в ЗРУ 

20 kV да са  с размер 120х15см и енергоспестяващи LED тръби с мощност (2х18W) монти-

рани на метални скари.  

За евакуационно осветление да се монтират осветителни тела с вградена акумулаторна ба-

терия с LED осветител 1х8W указващи посока и изход от помещенията. 

Над входните врати на ЗРУ 20kV се предвижда монтаж на влагозащитена лампа с LEDs 8 

W , IP56. Осветителното тяло да се монтира отвън над вратата на помещението, на висо-

чина h=2,3m. 

Захранването на силовите и осветителните инсталации да се извърши от табло в ЗРУ 20кV 

и табла СН-АС и СН-DС. 

Осветителната инсталация за командна зала, ЛАЗ и останалите помещения да се изпълни с 

осветителни тела с размери 60х6см с енергоспестяващи LED тръби с мощност (4х9W) 

монтирани на таваните. За помещението на акумулаторна батерия взривозащитени LED 

осветители, ключа да се монтира от външната странa (откъм предверието). Аварийното 

осветление да се изпълни на отделен токов кръг за група работни осветителни тела квад-

ратни 600х60см с енергоспестяващи LED тръби с мощност (4х9W) монтирани на тавана, 

които при отпадане на основното захранване се превключват автоматично в режим на ава-

рийно осветление от табло СН-DC. 

Силова електрическа инсталация 

За помещението на ЗРУ 20кV да се изпълни  ел. захранване на трифазни и монофазни кон-

такти, разположени на стени в уредбата, както и винтилационна уредба (нагнетателен и 

смукателен) вентилатор, работеща в ръчен и автоматичен режим (термометър следящ тем-

пература в помещението). Силовата инсталация Силовата инсталация да се изпълни с ка-

бел тип NYY 5х2,5mm2, и кабел тип NYY 3х2,5mm2 изтеглени в кабелна метална скара 

60х100мм и в не разпространяващи горене твърди PVC тръби Ø23мм монтирани открито 

на стените. 

За помещението на командната зала и останалите технологични и битови помещения да се 

изпълнят ел. инсталация за захранване на монофазни контакти, разположени върху стени-

те на помещението за захранване на електрически конвектори, климатици. Типа на инста-

лацията и материалите да е съобразена с предназначението на помещенията. Контактите 

да са монтирани на 0,60m от пода. Всички контакти са тип ШУКО за скрита инсталация. 

За предпазване от индиректен допир до металните нетоководещи части на ел. табло и ел. 

съоръжения се предвижда предпазно заземяване. 

 

Осветителни и силови инсталации в ОРУ 110 kV  

Охранното осветление на ОРУ 110кV да се изпълни с осветителни тела с LED осветители  

(34W) монтирани на нови стоманено тръбни стълбове за осветление на височина h=3,8m 

над терен, Работното осветление да се изпълни с LED прожектори с мощност (80W) мон-

тирани на конзола на стоманено тръбни стълбове за осветление на височина h=2m над те-

рен и LED улично осветително тяло с мощност (27W) монтирани на рогатка на нови сто-

манено тръбни стълбове за осветление на височина h=2,2m над терен.  
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Група LED прожектори с мощност (80W) от работното осветление и LED улично освети-

телно тяло с мощност (27W), са предвидени да преминават в автоматичен режим на ава-

рийно осветление от табло СН-DC при отпадане на основното захранване.  

Инсталациите за осветление за ОРУ 110 kV ще се управляват автаматично от датчик за ос-

ветеност и двупозиционни ключове от табла СН. За захранване на осветлението да се 

предвидят кабели съответно от табло СН-АС /NYY 3х2.5мм2 и от табло СН-DC /NYY 

3х2.5мм2, изтегли в нови гофрирани тръби с външен диаметър Ø50 KOPOFLEX. Тръбите 

се полагат в стандартен изкоп 0.8/0.4м между два пласта пясък и се покриват с предупре-

дителна полиетиленова лента, изкопите са само там където няма кабелен канал.  

След завършване на монтажните работи да се извършат измервания, изпитвания и функ-

ционални проби в обем съгласно изискванията на Наредба № 3 за устройство на електри-

ческите уредби и електропроводни линии, Наредба за техническа експлоатация на елект-

рически централи и мрежи и Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол 

и приемане на електромонтажните работи. 

Измерванията и изпитванията да се извършват от правоспособни лица, сертифицирани и 

акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) или 

от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразуме-

ние за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната 

област, като се съставят съответните протоколи. 

 

6. Изисквания към работите по Част – Пожароизвестяване 

Част пожароизвестяване да се изпълни съгласно изготвения работен проект. Системата 

трябва да е съвместима с вече изградената в оперен пунк базирана на PARADOX Hellas и 

да бъде оборудвана с модул за комуникация по TCP/IP. 

Системата за пожароизвестяване в сградата обхваща следните помещения:  ЛАЗ , помеще-

ние на акумулаторната батерия, командна зала, коридор, ЗРУ 20kV, началник персонал, 

трансформатори собствени нужди, площта под двойния под, ОРУ 110kV- силови транс-

форматори.  

Пожароизвестителната система да се изгради съгласно Наредба Iз 1971 от  2009 г / ПСТН, 

европейските норми за сигурност и стандарт EN-54-14 , изискванията на Наредба № 3 от 9 

юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, норма 

БДС 54(EN) и Наредба №1 от 27.05.2011 г за проектиране, изграждане и поддръжка на 

електрически уредби за ниско напрежение в сгради. 

Всички помещения без мокрите се покриват от автоматични пожароизвестителни детекто-

ри. По пътищата за евакуация се разполагат ръчни пожароизвестителни детектори с мак-

симално разстояние между тях 45 м, като по евакуационния път не трябва да се изминава 

повече от 30м за достигане на ръчен пожароизвестителен детектор. 

Пожароизвестителната централа, автоматичните и ръчните пожароизвестителни детекто-

ри, както и допълнителните модули и аудиовизуални устройства трябва да притежават 

сертификат за качествоEN54, с декларация за експлоатационни показатели по регламент 

305. 

Пожароизвестителна централа (ПИЦ) от адресируем тип. За същата трябва да бъдат из-

пълнени следните технически изисквания: 

Модулен принцип с 1 кръг, разширяем до 4 кръга с по 125 устройства на кръг. Пълна ди-

агностика на състоянието  на всеки един от включените елементи.  
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Детекторните линии се изпълняват като затворен контур и са защитени от отпадане при 

възникване на късо съединение или при разкъсване на линията. 

Централата управлява адресируеми изпълнителни устройства, свързани към пожароизвес-

тителните контури. Адресируемите изпълнителни устройства са захранени от пожароиз-

вестителния контур. Централата е сертифицирана съгласно EN54-2/4 и ЕN 54-5 с деклара-

ция за експлоатационни показатели по регламент 305. 

 

 6.1. Основни характеристики на контролния панел / ПИЦ 

- да има възможност за разширение 

- да може да работи с пожароизвестители най-малко на два производителя.  

- да бъде оборудвана с дисплей. При задействане на датчик да се визуализира с текст 

на дисплея зоната, номера на датчика и къде се намира (етаж, помещение /номер на 

офис, под, таван, над окачен таван и т.н.). От дисплея да могат да се проверяват наст-

ройки на системата.  

- да има възможност за настройка на режимите на работа и параметрите на всяка по-

жароизвестителна линия чрез вградената клавиатура.  

- да има светодиодна индикация и звукова сигнализация за пожар, повреда на ПИЦ, 

повреда на адресируем пожароизвестител, прекъсната линия или к.с. по линия, аварий-

ни събития.  

- да има архивна, енергонезависима памет за събитията, с възможност за проверка на 

тип, час и дата на събитието и изписване на точното местоположение.  

- да има потребителски ориентиран текстови (интерфейс) режим.  

- да има възможност за разширяване и функционални промени на системата без необ-

ходимост от преокабеляване.  

- да има диференцирани (с различен приоритет) нива на достъп към централата, мини-

мум три нива (от съответните служители, обучен персонал и т.н.).  

- да има резервно захранване - акумулаторно, със следене напрежението на акумула-

торната батерия. Резервното захранване трябва да гарантира нормална работа на ПИЦ в 

продължение на 24 часа, при отпадане на основното захранване.  

- свързващите линии да са двупроводни.  

- да има контрол на линиите за свален пожароизвестител и автоматично възстановява-

не.  

- да има възможност за групово адресиране на ръчни и автоматични пожароизвестите-

ли.  

- да има индикация на регистрираните събития, светлинна и текстова.  

- да има контрол на линиите и контролируемите изходи за повреда (късо съединение и 

прекъсване) и автоматично възстановяване.  

- да има вградена звукова сигнализация за пожар 1-ва и 2-ра степен и повреда.  

- да има възможност за тест на пожароизвестителните линии.  

- Комуникационно да бъде съвместима с вече изградената система за ПИС в опорен 

пункт базирана на /PARADOX HELLAS/, при необходимост да се предвиди отделен 

комуникационен  модул RS към TCP/IP 

 

6.2. Пожароизвестител оптично димен  

Оптично-димен автоматичен пожароизвестителен детектор е предназначен за откриване 

на пожар в ранния стадий на неговото развитие, като реагира над определен праг на кон-

центрация на дим в охраняваната среда. Потребителят може да избере програмно чрез по-

жароизвестителната централа, четири нива на чувствителност на пожар известителя по от-

ношение на концентрацията на дим – ниско, средно, нормално и високо. Заложеният алго-

ритъм за само-адаптация и само-настройка отстранява погрешните сработвания и увелича-

ва продължителността на работа на пожароизвестителя между две технически обслужва-
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ния. Чрез въведения режим за само тестване и алгоритъм за откриване на малки насекоми, 

пожароизвестителят установява замърсяване на оптичната камера и сигнализира за необ-

ходимостта от сервизна дейност. Механичната конструкция позволява бързо почистване 

на оптичната камера чрез лесно демонтиране и монтиране на капачката на корпуса, което 

намалява времето за техническо обслужване. Същия е сертифициран по EN54-7. , с декла-

рация за експлоатационни показатели по регламент 305. 

 

6.3. Микровълновият детектор  

Микровълнов детектор MHG 585 е предназначен за монтиране в среда, без наличието на 

агресивни вещества, както и за места, където неговата защита от климатични условия са 

подходящи, и където не настъпват внезапни температурни промени, довели до натрупване 

на роса и лед. Същия е с работен температурен диапазон -25 ° C до +70 ° C. 

Детекторът за откриване на пожар MHG 585 е предназначен за автоматично сигнализира-

не на пожароизвестяване като детектор на пламъка в системата за откриване на пожар и 

аварийна сигнализация. 

Той се използва в местата, където се очаква възникването на пламък и работи на принципа 

на откриване на разпръснато инфрачервено излъчване на пламтящ огън. 

Чрез използването на адресиращото устройство MHY 409 е възможно детектора да се 

свърже към адресируема централа. 

6.4. Ръчен пожароизвестител 

Ръчния пожароизвестителен детектор е предназначен да подава сигнал за пожар към по-

жароизвестителната система чрез ръчно задействане. 

Предвидена е възможност за възстановяване на нормално състояние на бутона чрез специ-

ален ключ.  

Задействането на пожароизвестителя е съпроводено със светване на червен светодиод. 

Осъществяване на захранване от адресния кръг. 

Вграден модул изолатор с прекъсване на лупа/контура/ и предотвратяване изключването 

на контура при възникване на късо съединение. Сертифициран съгласно EN54-17, EN54-

11 и EN54-18 

6.5. Сирени 

Сигнализацията при пожар се осъществява посредством акустични и визуални сигнални 

устройства.  

Конвенционална сирена за вътрешен монтаж с флаш лампа за звукова и светлинна сигна-

лизация при пожар. Същата се монтира на фасадата на сградата. 

6.6.  Изпълнително устройство MIO /релеен входно-изходен модул/ 

Използва се за управление на изпълнителни устройства и механизми при възникване на 

различни събития в пожароизвестителната система. 

Управлението на изпълнителното устройство се извършва от сигналния контур и се зах-

ранва от него.  

Модула следи два аналогови входни сигнала и управлява два релейни изхода. 

Разположението и техническите параметри на вложените компоненти трябва да гарантира 

отсъствието на мъртви зони.   

Техниката и вложените компоненти да са произведени не по-късно от 12 месеца преди 

доставката им. Същите да съответстват на изискванията на стандарт IEC-61850-3 за елект-

ромагнитна съвместимост или еквивалент.  

6.7. Инсталационни работи 
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Основното захранване на пожароизвестителната централа /П.И.Ц./ се осъществява от таб-

ло собствени нужди 220V АС. ПИЦ се монтира на стената в помещението на началника/ 

персонал.  

Аварийното захранване на ПИЦ се осигурява от две акумулаторни батерии 12V DC /7Ah. 

вградени в ПИЦ.  Времето на работа с тези акумулаторни батерии е >72 часа. 

Връзките между централата, пожароизвестителите и сигнализационните устройства са из-

пълнени с не поддържащ горенето червен сигнален кабел тип J-Y(L)Y 2x1,0 mm² изтеглен 

в PVC тръба. 

Полагането на инсталацията за пожароизвестяване да е съобразена с изискванията на На-

редба  Iз 1971 от  2009г/ СТПНОБП, приложение No1. 

Местата за монтаж на централата, автоматичните и ръчните детектори да са посочени на 

приложените чертежи. 

 

7. Изисквания към работите по - Част - Периметрова охрана, видеонаблюдение и 

СОТ  

Част Периметрова охрана видео и СОТ да се изпълни съгласно изготвения работен проект. 

Всяка връзка с вътрешно комуникационното оборудване на ЕСО ЕАД става след консул-

тация с IT специалист от ЕСО ЕАД и при спазване на техните изисквания. 

Изграждането на видеонаблюдението на обекта да покрива и отговаря на съвременните 

изисквания за обща и вътрешно фирмена сигурност и охрана. Системата да се интегрира 

като независима единна система, която да позволява гъвкаво реализиране на различни 

сценарии на охрана в зависимост от възникналите ситуации и бъдещо надграждане. 

При изграждането на ефективна система за видеонаблюдение и периметрова охрана е не-

обходим детайлен анализ на обекта, както и възможността за интеграция на тези системи с 

допълнителните и работещи системи за охрана като: Периметрова охрана, Видеонаблюде-

ние и СОТ (контрол на достъпа ) съгласно одобрено Техническо задание за проектиране и 

др.  

Концепцията за изграждане на системите за сигурност, които ще се интегрират на терито-

рията на подстанция „Ихтиман” се базира на три основни принципа при охраната на голе-

ми по територия и топология обекти: 

1/ Охрана чрез постоянни заграждения; 

2/ Жива охрана; 

3/ Технически средства за превенция и контрол от неоторизиран достъп до обекта, 

кражби, вандализъм и др, като:  Периметрова охрана, Видеонаблюдение и СОТ (контрол 

на достъпа ) съгласно одобрено Техническо задание за проектиране и др.  

Големината на обекта, скъпоструващите съоръжения и оборудване налагат използването, 

ако не на трите принципа, най-малко на два от тях. За обекта не се предвижда постоянна 

жива охрана. 

Изграждането на Видеонаблюдението да е базирано изцяло на TCP/IP технология с циф-

ров пренос на сигнала и съвместимо с вече изградена инфраструктура базирана на 

HIKVISION със инсталиран софтуер IVMS 4200. Оборудването, в проекта да е съобразено 

със съвременните изисквания за обща и вътрешно фирмена сигурност и охрана. Вложена-

та техника трябва да е произведена не по-късно една година от  реализацията на проекта.   

Системата да се подчинява на спецификата на обекта и поставените изисквания в техни-

ческото задание.  

Видеонаблюдението да обхваща целия периметър по външната ограда (без мъртви зони), 

външната страна на оградата, както и общ поглед на съоръженията в ОРУ 110кV. 

Използването на IP технология позволява: 

- олекотява преносната среда и позволява голяма гъвкавост при избора на систем-

но решение (вид на камерата, резолюция, положение); 
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- висока разделителна способност, която е основното предимство на IP технологи-

ята; 

- ниска цялостна цена за наблюдение на една точка.  

Преносът на видеосигнала да е изцяло по IP технология като се използва структура имаща 

следните основни топологични компоненти: 

- Оптична линия – Необходима е направа на оптична връзка от необходимият 

брой оптични влакна за свързване на обекта с интернет; 

- Master Switch – Преминаването от оптичен на меден носител (FTP/SFTP) се осъ-

ществява чрез комуникационно устройство менажиращо функциите на оптичната магист-

рала и предоставящо „излаз” от нея по меден FTP/SFTP кабел.  Разполага се в предвидени-

ят комуникационен шкаф с резервирано захранване. 

-   PoE Switch – Неменажируемо комуникационно устройство, за едновременен 

пренос на данни и захранване към прикачените към него устройства, за радиално захран-

ване на ІР камерите. 

- Камери: 

 - IP камера; 

 - Минимум 2 мегапиксела;  

 - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG компресия; 

 - Преноса на сигнал да се извършва по оптичен кабел; 

 - За външен монтаж (IP66); 

 - Работа при осветеност 0.01 Lux (0 Lux IR on); 

 - Smart IR - технология с обхват минимум 50м; 

 - Механичен IR филтър; 

 - Шумов филтър; 

 - Възможност за създаване на минимум 5 потребителя с различни права на 

достъп; 

 - Възможност за едновременна работа с минимум 5 потребителя, имащи раз-

лични нива на достъп без това да влияе на производителността; 

 - Поддържани протоколи: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, SMTP, UPnP, 

SNMP, DNS, NTP, RTSP,RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP; 

 - Ден / Нощ функция (ICR) 

 - Моторизиран варифокален обектив минимум 2.8~12мм (хоризонтален ъгъл 

86°~27°);  

Наблюдението и контролът на системите е предвидено да се извършва в опорен пункт с 

възможности за пренос и до други структури в ЕСО ЕАД и/или ОФ . Да се подсигури Мо-

нитор 32 `` размер с подходящо управление (клавиатура и мишка ) за настройка и справка 

на събития в помещение ЛАЗ където е разположен командния шкаф с необходимото NVR 

оборудване. 

Записът на данните с видео изображение от всички IP камери да се осъществи на предви-

дени в проекта  за целта записващи устройства два броя еднотипни NVR, поддържащи не-

обходимия брой камери и с 4бр. харддиска. като записите се съхраняват минимум 60дни. 

Записващите устройства да притежават следните функции:  

             - Пълен набор от настройки на всички камери през мрежата; 

- Запис при движение; 

- PTZ контрол / въртене на камерите 

- Индивидуални нива на достъп до камерите и до софтуера; 

- E-МАP обекта ; 

- Лесен и интуитивен интерфейс за работа; 

- Висока надеждност. 
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Оперативните възможности в монтираните NVR  да бъдат ограничавани до различни нива 

на достъп   посредством пароли. 

При изтегляне на кабелите към камерите да бъде взето предвид възможно спадане 

на напрежението и затихване на сигналите, както и да се избягват източници на смущения  

/дросел на луминесцентна лампа, ел. мотори и генератори и др./ на разстояние 1м. Изиск-

ването е съответствие със стандарт IEC-61850 или еквивалентен; 

Кабелите да се полагат като се започне от най-дългите разстояния. Да се предвиди необ-

ходимия резерв за подвеждане на кабелите до камерите. Камерите да се монтират на стъл-

бовете за охранно осветление посредством стойка изработена от алуминий, с натоварване 

до 3кг., монтажен диаметър Ф80 ~130 и размери 117.5mm x 87mm x 21mm. 

Преди въвеждане в експлоатация да се проведат  пусково пробни  изпитания за изправ-

ността на системата заедно с представител на Възложителя и след това да се премине  към 

72 часови проби;  

Общи изисквания към експлоатацията на система за видеонаблюдение: 

- Да се обучи персонала за работа със системата; 

- да се предаде  код администратор и потребителски кодове за работа и достъп до 

системите на оторизираните лица на хартиен носител и в запечатан плик на IT отдел за 

съхранение; 

- За системата следва да се заведе специален дневник по стандарт на вътрешния 

ред, в който да се отразяват всички промени, кой ги извършва, кога и на какво основание. 

- Профилактиката да се извършва съгласно препоръките на фирмата доставчик и 

осъществяваща гаранционната поддръжка. 

- Отговорност за изпълнение на горните изисквания носи определеният със запо-

вед експлоатационен персонал. 

Техниката и вложените компоненти да са произведени не по-късно от 12 месеца преди 

доставката им. Същите да съответстват на изискванията на стандарт IEC-61850-3 за елект-

ромагнитна съвместимост или еквивалент.  

 

СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА 

Въвеждането на мерки за безопасност чрез съвременни системи за сигурност е предимст-

во, отстраняващо уязвимостта към нежелани обстоятелства, породени от злонамерени 

действия. Изграждането на  сигнално-охранителна система да има следната структура и 

обхват: 

 - периферна охрана – изградена с микровълнови бариери  (сигнализиране при неп-

равомерно проникване на територията на обекта); 

- обемна охрана – да сигнализира при движение на човек в охраняваните помеще-

ния или зони; 

-сигналите от сигнално-охранителните известителни системи да се подават в спе-

циализиран център за реагиране; 

Предназначение:  

Сигнално-охранителната система да осигурява точна индикация от съответните датчици и 

сигнализира за неоторизиран достъп до обекта. 

Сигнално-охранителните известителни системи изискват разделяне на зони: 

- подаване на сигнал и известяване определен телефон; 

- променяща се честота на сигнала; 

- съвместима със останалите системи монтирани в обектите; 
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- лесно и бързо боравене; 

- позволява монтиране на допълнителни устройства и разширения; 

Централата на сигнално-охранителната система да отговаря на следните изисква-

ния: 

- поддържа 6 изнесени клавиатури; 

- 8 зонови входа на платката разширяема 

- позволява добавяне на безжични разширители по Ricoshet Mesh технология; 

- независимо включване/изключване и отделни изходи-зони за алармен сигнал; 

- памет за запаметяване на алармени събития и възможност за преглед при нужда;  

- вграден цифров модем;  

- обновяване фърмуера на място чрез USB Com и Wintex 

- контролиран изход за сирена 

- автономно захранване, което да осигурява най-малко 12 часа работа на система-

та. 

- PVC корпус с антисаботажен контакт. 

- комуникация по TCP/IP (необходимо е и така наречените LAN модули от RS към 

TCP/IP) 

LCD клавиатура  

  - 32 символна LCD клавиатура с подсветка на екрана и бутоните 

  - 2 допълнителни зони 

  -1 програмируем изход 

Цифров датчик за движение.  

  - цифрово засичане припокриваща геометрия на сензорите 

  - сензор с 4 елемента  

  - 15м х 15м; ъгъл на покритие 90 градуса 

  - Цифрова температурна компенсация, LED, RFI и EMC защита,  

  - Настройваема чувствителност 

  -Защита от външна намеса  

За контрол на стъклените повърхности да се обезопасят с акустични детектори, реагиращи 

при счупване  на стъкло. 

Сигнално-охранителна система да е съобразена с изискванията на БДС IEC 839-1-1 и БДС 

IEC 839-1-4:1999. Сигнално-охранителната система е организирана по централизирана 

схемна организация. В основата на системата  да е заложен контролен панел c възможност 

за преглед на до 2000 събитията. Контролния панел да се монтира в PVC кутия с осигуре-

но аварийно захранване за най-малко 12 часа работа на системата, кутията да е защитена с 

антисаботажен контакт. 

При разработването на проекта са взети предвид специфичните особености на обекта. 

Системата да се изгради на основата на модули  осигуряващи най-висока степен на защита 

на обекта. Веднъж инсталирани, всички модули на системата, включително датчици на 

движение, да могат да  бъдат програмирани отдалечено чрез клавиатура или дистанционно 

със специализиран софтуер. 

Обектът да бъде разделен на няколко охраняеми зони.  Датчиците да са разпределени как-

то следва:  

- Помещенията на ЗРУ 20kV – обхваща командна зала, ЛАЗ, ЗРУ20кV, помещени-

ето на акумулаторни батерии, коридори, входни врати. С включването/изключването на 
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СОТ се поема/снема охраната. Кодове за достъп до различните групи да  имат определе-

ните след съгласуване с Възложителя лица. 

- Периметрова охрана е съвременно активно средство, което отчита, анализира и 

алармира за проникването на лица и обекти в охранявана зона, без да изисква постоянно 

наблюдение от човек.  

               Периметровата охрана  да се изгради по целия външен периметър от вътрешната 

страна на оградата на подстанция Ихтиман без мъртви зони и при нарушаването й да се 

сигнализира на контролния център за точното местонахождение на нарушението със зву-

ков или друг сигнал. Системата да може да се управлява автоматизирано и с други уст-

ройства като: подвижни камери PTZ, които да приближат, фокусират и заснемат видео ма-

териал на нарушителя, врата и други изпълнителни устройства. 

Микровълновите бариери сформират виртуална ограда с голям обем и висока устойчивост 

срещу фалшиви алармени сигнали. Това ги прави подходящи за обекти с изискване за 

средно и високо ниво на сигурност. Те не зависят от външни условия – пушек, прах, влаж-

ност, мъгла и др. За правилно функциониране на микровълновите бариери е предвидена  

защитна полоса с ширина 1м в част „огради“. С включването/изключването на СОТ се по-

ема/снема охраната. Кодове за достъп до различните групи да имат определените след 

съгласуване с Възложителя лица. 

Техниката и вложените компоненти да са произведени не по-късно от 12 месеца преди 

доставката им. Същите да съответстват на изискванията на стандарт IEC-61850-3 за елект-

ромагнитна съвместимост или еквивалент.  

 

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА 

Системата за контрол на достъпа да  обхваща цялата сграда. Нейното функциониране е 

подчинено на технологията на ползване на сградата.  

Описание на сградата: 

Сградата  се състои от един партерен етаж. Хоризонталните връзки  в сградата се осъщес-

твяват  чрез общи коридори. 

На контрол на достъп подлежи входна врата на сградата, двупосочно посредством четци 

на карти за достъп. За излизане от сградата при отпадане на напрежението е предвиден 

авариен бутон от вътрашната страна на вратата. На контрол на достъп подлежат още двете 

врати за трансформатор собствени нужди, външна врата на уредба 20kV, еднопосочно 

посредством четци на карти за достъп монтирани на фасадата на сградата. Контрола огра-

ничава достъпа към помещенията в сградата само за лицата с оторизиран достъп.  

При влизане в сградата оторизираните лица следва да освободят зоните на СОТ системата 

в които ще пребивават. Достъпът към „ ЛАЗ“, „ЗРУ 20kV”, „Помещението на акумулатор-

ната батеря“ и „ Командна зала“ са защитени от СОТ системата.  

Местата на устройствата на системата за контрол на достъпа са посочени на приложените 

към проекта чертежи. Изградената конфигурация на системата за контрол на достъп да се 

интегрира към системата работеща в ЕСО ЕАД. Базирана на следните параметри: 

- карта: честота 125kHz (или Standard ISO EM4100 и съвместими ) 

- Софтуер Кентавър 

- База данни MS SQL Express  

- Комуникация по TCP/IP т.е. необходимо е и така наречените LAN модули от RS 

към TCP/IP 
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За сигурност и надеждност на системата да бъде  предвидена отделна акумулаторна бате-

рия осигуряваща автономно захранване за минимум 12часа. 

Техниката и вложените компоненти да са произведени не по-късно от 12 месеца преди 

доставката им. Същите да съответстват на изискванията на стандарт IEC-61850-3 за елект-

ромагнитна съвместимост или еквивалент.  

 

СРОКОВЕ за посочените системи :  

 Пожароизвестяване  

 Периметрова охрана, видеонаблюдение и СОТ 

 Контрол на достъпа 

Гаранционен срок: не по-кратък от 3 години за оборудването от датата на подписването 

на констативен акт за установяване годноста за приемане на строежа ( образец №15 ) по 

наредба №3 от 31.07.2003  на МРРБ към ЗУТ. 

Срок за отстраняване на повреди: При констатирани повреди, възложителят уведомява 

изпълнителя за тях. Изпълнителят е длъжен да извърши за своя сметка подмяна на повре-

дените елементи в срок не повече от 24 часа, считано от датата на уведомление в / елект-

ронен или писмен вид/. Не се допуска ремонт на повредените елементи, задължително се 

подменят с НОВИ. 

 

ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ 

При изтегляне на предвидения в проекта кабел да се спазват минималните отстояния от 

съществуващите инсталации /над 3kVA/. При успоредни трасета на двете инсталации с 

дължина по-голяма от 2м. Да се спазват следните отстояния: < 2 kVA -50 mm ;2~5 kVA -

130 mm ;>5 KVA - 250 mm 

Да се заобикалят източници на смущения /дросел на луминесцентна лампа, ел. мо-

тори и генератори и др. / на разстояние 1м.  

Кабелите да се полагат като се започне от най дългите разстояния. Да се предвиди необхо-

димия резерв за подвеждане на кабелите до клемите в контролния панел и датчиците; 

Преди въвеждане в експлоатация се провеждат пусково пробни изпитания за изправността 

на системата заедно с представител на Възложителя;  

Общи изисквания към експлоатацията на система за сигнално охранителна техника: 

-Обучаване персонала за работа със СОТ; 

-Предава Инженерен код, мастер код и списък на зоните на хартиен носител. Ин-

женерен код, мастер код и списък на зоните се запечатват в плик и се предават за съхране-

ние; 

-За сигнално-охранителната система се завежда специален дневник, в който да се 

отразяват всички промени, кой ги извършва, кога и на какво основание. 

-Профилактиката следва да се извършва съгласно препоръките на фирмата дос-

тавчик и осъществяваща гаранционната поддръжка. 

-Отговорност за изпълнение на горните изисквания носи определеният със запо-

вед експлоатационен персонал. 

 

СТРУКТУРНО КАБЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

В помещението на началник персонал се предвижда слаботоково табло - RACK. От него 

по радиална схема ще се изтегли кабел тип FTP 4x2x0,5 mm2 Cat 5е до компютърна и те-
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лефонна розетка в гофрирана РVС тръба Ф16 mm2, скрито под мазилка. Слаботоковите 

линии ще се изпълняват по отделно трасе. Lan инсталацията ще се изпълни с кабел тип 

FTP 4x2x0,5 mm2 Cat 5e. 

 

8. Изисквания към работите по Част - Пожарна безопасност 

     Мерките по ПБ на обекта по време на работа да са съобразени с Наредба № 8121з-647 

от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обек-

тите, както и Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и 

сигнали за безопасност и/или здраве при работа. 

 По време на изпълнение на работата да се обезпечи свободен достъп на пожарни 

автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и да не се допуска 

складиране на материали или строителни отпадъци върху тях. 

 Забранява се паленето на огън под и в близост до ел.съоръженията. 

 Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до 

ел.съоръженията. 

С изграждането на откритата уредба са предвидени нови пътища за технологичните нужди 

и за обслужване на съоръженията, които ще се ползват и за противопожарни цели. 

Съгласно чл. 8. (1) таблица 1 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. обекта е от клас на 

функционална пожарна опасност Ф5, подклас Ф5.1 (Производствени сгради и съоръжения, 

производствени и лабораторни помещения, работилници; сгради на научно-

експериментални бази).Обектът от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависи-

мост от пожаро- и взривоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраня-

ваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните про-

цеси съгласно чл. 8. (1) таблица 2 е от Категория по пожарна опасност Ф5В (ремонтни по-

мещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи, трансформатори и 

друг вид апаратура, съдържащи повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в 

едно съоръжение). Помещението за монтаж на акумулаторната батерия (алкална) се отнася 

към категория по пожарна опасност Ф5В. 

Командно-технологичната сграда е съществуваща и в проекта не се предвиждат никакви 

промени по конструктивните елементи на сградата. 

Използваните в строежа строителните продукти и конструктивни елементи да отговарят 

на изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила 

и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Стоманените конструктивни елементи в откритата уредба отговарят на изискванията за 

носимоспособност (R), при въздействие на пожар, поради което за повишаване на тяхната 

огнеустойчивост, не се налага нанасяне на огнезащитни покрития. 

9. Изисквания към работите по - Част - План за безопасност и здраве   

Всички СМР на обекта да се изпълнят в съответствие с проектна част  План за безопасност 

и здраве. 

За изпълнението на предвидените работи да се спазва следната последователност за из-

пълнение на строително монтажните работи:  

I – Eтап: 

- Изграждане и въвеждане в експлоатация на I-ва секция на ОРУ 110 kV; 

- Командно-технологична сграда; 

- КРУ 20 kV- монтаж на двете секции на КРУ 20 kV и въвеждане в експлоата-

ция на I-ва секция на КРУ 20 kV; 
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- Демонтаж и преместване на съществуващите кабели СрН от КРУ на времен-

на подстанци към I-ва секция на КРУ 20 kV;   

- Външна ограда.   

- Изпълнява се видеонаблюдение, периметрова охрана и СОТ.   

II – Eтап: 

- Демонтаж на оборудване и съоръжения от ОРУ 110 kV на временна подстан-

ция. 

- Демонтаж на оборудване и съоръжения от технологична сграда и КРУ 20 kV 

на временна подстанция; 

- Демонтаж на технологична сграда на временна подстанция;   

- Изграждане и въвеждане в експлоатация на II -ра секция на ОРУ 110 kV; 

- Въвеждане в експлоатация на II -ра секция на КРУ 20 kV. 

- Довършителни работи по вертикална планировка и настилки. 

 

10. Изисквания към работите по Част – Конструктивна 

Демонтажни работи и транспортни дейности свързани с временна подстанция Ихти-

ман: 

За реализиране на обекта, е необходимо да се демонтират съоръженията и  конструкциите 

на изградената временна подстанция в това число, сграда, опорни конструкции в ОРУ 110 

kV, ограда, маслосборна система, кабелни носачи, СтБ настилка за активно съпротивление 

и др.  

Описаните съоръжения и конструкции следва да се натоварят, транспортират и разтоварят 

в склада на територията на п/ст  Марица изток 3, която се намира източно от гр. Гълъбово, 

община Гълъбово, област Стара Загора. До въпросната подстанцията се достига посредс-

твом отбивка на път 5504 на около 4 кm след с. Обручище в посока към с. Мъдрец. Под-

станция Марица изток 3 се експлоатира и поддържа от ЕСО ЕАД, мрежови експлоатаци-

онен район (МЕР) Стара Загора. 

КТС да се приведе в транспортен вид, като наличното в нея оборудване: 

- шкафове КРУ   – 7 бр; 

- ТСН    – 1 бр; 

- акумулаторна батерия – 1 бр; 

- командно релеен шкаф – 1 бр; 

- табло собствени нужди  – 1 бр; 

- шкаф телекомуникации  – 1 бр; 

- токоизправител  – 1 бр,  

внимателно се демонтира, опакова, натовари, транспортира в склада на територията на 

п/ст Марица изток 3 (без табло „RTU“ и шкаф телекомуникации), разтовари, повторно по-

мести за съхранение във временната КТС и предаде с протокол на представител на Възло-

жителя. 

След изнасянето на описаното оборудване да се демонтират външните стълби и стълбищ-

ни площадки, мълниеприемник, водосточната тръба и др. по преценка на Изпълнителя. 

Приведената в транспортен вид КТС да се натовари, транспортира в склада на територията 

на п/ст Марица изток 3, разтовари, вкл. повторно да се монтират водосточната тръба. След 

изпълненито на тези дейности КТС да се предаде с протокол на Възложителя. 

В транспортен вид габаритите и теглото на КТС са: 

- дължина  – 8.80 m; 
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- широчина – 4.35 m; 

- височина – 4.20 m; 

- тегло – 13.0 t. 

Изпълнителят е задължен предварително да извърши оглед и да се запознае с условията за 

демонтаж, натоварване, транспорт, разтоварване, позициониране върху нова площадка за 

съхранение и пътищата за транспорт. 

Монтажа на КТС да се изпълни върху наличните четири броя СтБ панели, използвани в 

ОРУ 110  kV на временната подстанция. За целта е необходимо същите да се натоварят, 

транспортират и разтоварят в склада на територията на п/ст Марица изток 3. За монтажа 

на КТС панелите да се положат по начин и в конфигурация съгласувани с Възложителя. 

СтБ панели са със следните габарити: 

- дължина  – 5,50 m; 

- широчина – 1,50 m; 

- височина – 0.40 m; 

- тежест  – 8,00 t. 

Изпълнителят е длъжен да застрахова КТС за времето на демонтаж,  транспорт и монтаж. 

Всички допълнителни документи, разрешителни и дейности свързани с товаренето транс-

порта и разтоварването на КТС да се предвидят от Изпълнителят и да се включат в край-

ната цена. 

За монтираната на строителната площадка стоманена носеща рама за опорни конструкции 

на съоръжения 110 kV да се изпълнят необходимите демонтажни работи, след което съг-

ласувано с Възложителя да се прорежат монтажните заварки, така че новообразуваните 

съставни елементи, да са удобни за транспорт и последващ монтаж. Същите да се натова-

рят, извозят и разтоварят в склада на територията на п/ст Марица изток 3. 

За монтираното на строителната площадка стоманено трансформаторно легло (вкл. опор-

ни греди) да се изпълнят необходимите демонтажни работи, след което съгласувано с Въз-

ложителя да се прореже на две части по средната (успоредна на опорните греди) монтажна 

заварка. Новообразуваните съставни елементи на съоръжението са със следните габарити: 

- дължина    – 5,90 m; 

- широчина – 4,35/3,95 m; 

- височина – 0.45 m; 

- тежест  – 5,00 t. 

Елементите на маслосборното легло да се натоварят, извозят и разтоварят в склада на те-

риторията на п/ст Марица изток 3. По преценка и възможности на Изпълнителят е допус-

тимо решение за  транспортиране на маслосборното легло без да се прорязва на съставни 

елементи. 

За монтирания на строителната площадка стоманен резервоар за масло да се изпълнят не-

обходимите изкопни и демонтажни работи, след което същия да се натовари, извози и раз-

товари в склад на територията на МЕР София област. Преди да се предаде на Възложителя 

съоръжението да се  обезмасли и измие. Маслосборния резервоар, който е с цилиндрична 

форма е със следните габарити: 

- дължина    – 4,55 m; 

- диаметър  – 2,30 m; 

Всички допълнителни, спомагателни конструкции и средства свързани с товаренето, тран-

спорта и разтоварването на КТС, маслосборни резервоар и вана, СтБ панели и др. да се 

предвидят от Изпълнителят и да се включат в крайната цена. 
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Всички допълнителни разходите за използване и/или наемане на необходимата механиза-

ция за товарене, транспорт и разтоварване на КТС, маслосборни резервоар и вана, СтБ па-

нели и др. да се предвидят от Изпълнителят и да се включат в крайната цена.  

Да се разрушат  ненужните СтБ конструкции в т. ч. фундамент КТС, единични фундамен-

ти ограда, настилка за монтаж активно съпротивление и др. За добитите отпадъчни мате-

риали и строителни отпадъци да се заложи товарене и извозване до най-близкото регла-

ментирано сметище на селищната система; 

Да се демонтират съществуващите вътрешна и външна огради включително транспортен и 

пешеходен портали. Да се запази дължината на оградните и портални стълбчета и стълб-

чета за монтаж на осветители, т.е. те да не се режат, а да се извадят чрез разбиване на фун-

даментите. Да се предвиди демонтираните стоманени елементи и конструкции на оградата 

да се натоварят и извозят в склада на територията на п/ст Марица изток 3; 

Демонтажните работи да се изпълнят по график изготвен от Изпълнителя и съгласуван с 

Възложителя. 

Всички демонтажни (разрушителни) работи да се изпълнят при стриктно спазване на нор-

мативните документи за конкретния вид СМР, разработените вътрешни инструкции на 

фирмата Изпълнител, както и на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания 

за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни 

работи. 

Всички демонтирани съоръжения, материали, метални конструкции и кабели да се транс-

портират в склада на територията на п/ст Марица изток 3 и да се предадат с протокол на 

Възложителя. Стоманените конструкции да се демонтират внимателно и по начин пис-

менно съгласуван с Възложителя. Демонтираните стоманени конструкции да се приведат 

във вид удобен за транспорт и позволяващ повторен монтаж. Нарушените антикорозионни 

покрития да се възстановят преди предаване на стоманените конструкции на Възложителя.  

Изпълнение на нови конструкции свързани с  изграждане на подстанция Ихтиман 

110/20 kV: 

Работите по  част Конструктивна да се изпълни, съгласно изготвения работен проект. 

Стоманорешетъчни портални конструкции: 

Изграждането на новите портални конструкции да се осъществи на съществуващата пло-

щадка. Ситуационното им разположение в ОРУ 110кV да се изпълни по изготвения рабо-

тен проект.  

Ситуационното разположение  на фундаментите и кота горен ръб на фундаментите да се 

изпълнят съгласно чертеж „План на фундаментите“.  

Разположението на ригелите и колоните да се изпълни съгласно аксонометричната схема.  

Фундаментите за порталите да се изпълнят с четиристранни отстъпи.  

Новите портали да се изпълнят от стоманорешетъчна конструкция, стъпваща върху стома-

нобетонни фундаменти. Колоните и ригелите да са с правоъгълно сечение, състоящи се от 

отделни звена заваръчна конструкция. Връзката между звената да се изпълни с болтове 

клас 10.9. 

Стоманена конструкция: 

Стоманените конструкции на ригели и колони да се изпълнят в специализирано предприя-

тие за стоманени конструкции. 

При изработването на конструкциите да се спазват точно предписаните марки стомана, 

болтове – диаметри и дължини и типа на електродите. Да се спазват точно размерите и 

пресичането на осите, съгласно чертежите от работния проект. 
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Всички заварки да се извършат от правоспособни заварчици. Минималната дължина на за-

варъчния шев да е 60mm и катет h=5 mm, а при дебелина на съединяваните елементи δ=4 

mm, катетът на заварката да е h=4 mm. Заварките трябва да са плътни , без шупли, шлако-

ви включения, кратери и други дефекти.  

Изработването на ригелите и колоните да се извършва с помощта на шаблони. Първият 

изработен ригел и колона от всеки тип да се монтира на мястото, където се изработват и 

след обстоен преглед от проектанта конструктор на пробния монтаж да се продължи по-

нататъшната изработка на конструкциите. 

Антикорозионна защита: 

Новите стоманени конструкции да бъдат с антикорозионна защита, постигната чрез горе-

що поцинковане със средна дебелина на цинковото покритие минимум 85 µm, съгласно 

изискванията на БДС EN ISO 1461 или еквивалентен и при спазване на всички техноло-

гични изисквания за горещо поцинковане. Стоманените конструкции следва да бъдат по-

чистени предварително от ръжда, мазни петна, пръст и др.  

След поцинковане на отделните звена, всички челни фуги между вертикалните пояси и 

диагоналите да се обработят със силиконова паста, за да се предотврати евентуално про-

никване на вода и влага. 

Фундиране: 

- Съгласно изготвения доклад за инженерно-геоложки проучвания на площадката на  п/ст 

„Ихтиман“ 110/20 кV, площадката е изградена от следните видове строителни почви: 

- Почвен (хумусен слой) – с дебелина от 10 до 80 cm- следва да бъде отстранен при нап-

равата на изкопите и да бъде депонирано на предварително определено място. Тези отло-

жения не са подходящи за земна основа и обратна засипка на строителните изкопи. 

- Литоложки вид 1 – глина, със средна обемна плътност ρ=19,3 кN/m3, условно изчисли-

телно почвено натоварване Ro=0,22 MPa, кохезия 68 kPa, ъгъл на вътрешно триене φ=19°. 

Този пласт има повсевместно разпространение във всички посоки на площадката и на ня-

кои места се среща с няколко прослойки. Дълбочината на горната прослойка, в която ос-

новно ще се извършва фундирането, варира от 0,6 до 3 m под терена (приблизително с де-

белина 2,4 m). Отложенията са подходящи за обратна засипка на строителните изкопи. 

Най-стръмни допустими наклони до 3m изкопи е 1:0,5, а от 3 до 6 m е 1:0,75.  

- Литоложки вид 2 – прахова глина, със средна обемна плътност ρ=20,2 кN/m3, условно 

изчислително почвено натоварване Ro=0,23 MPa, кохезия 68 kPa, ъгъл на вътрешно триене 

φ=19°. Разположен е непосредствено под Литоложки вид 1 и имаща ограничено рапрост-

ранение (само в отделни участъци), със средна дебелина 1,20 m. Отложенията са подходя-

щи за обратна засипка на строителните изкопи. 

Предвид голямата дълбочина на фундаментите на порталите, за укрепването на изкопите 

да  се използва готова система от крепежни елементи, SBH – Германия или еквивалентна, 

която предлага възможност за шахтово укрепване - SBH система с двойна релса RS Series 

750. Преди започване на строителната дейност изпълнителя трябва да се запознае със сис-

темата SBH или еквивалентна за укрепване на изкопите. Възможно е да се използват и 

други крепежни системи от сглобяеми елементи, предлагани на пазара, стига да удовлет-

воряват изискванията за безпроблемно изпълнение на фундаментите и осигуряване след 

демонтажа им на пасивен земен натиск чрез изпълнението на обратния трамбован насип. 

За да се постигне пасивен земен натиск между долната стъпка на фундаментите и естест-

вения терен, се предвижда крепежните платна да се разположат на 5 cm от външния ръб на 

стъпката, като това пространство се запълни със стиропор с дебелина 5 cm. След изливане 
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на долната стъпка и демонтажа на платната цялото пространство между естествения терен 

и долната стъпка да се запълни с бетон. По този начин се осигурява действието на пасив-

ния земен натиск.  

Подпочвените води се намират на относително голяма дълбочина и не оказват влияние 

върху фундирането. 

Колоните да се монтират чрез анкерните болтове върху монилитни стоманобетонни еди-

нични фундаменти. Анкерните болтове да се изпълнят от шпилки клас стомана 8.8 на 

Хилти - поцинковани или еквивалентни. Шпилките да се заложат предварително в кофра-

жите на фундаментите. За точното фиксиране на анкерните болтове в кофража на кота го-

рен ръб фундамент да се използват предварителни изготвени метални шаблони. Да се оси-

гури разстояние за нивелиране от 50 mm между фундамента и опорната стоманена конст-

рукция. 

При оразмеряването на фундаментите е взет предвид пасивния земен натиск и по тази 

причина е необходимо много стриктно да се спазват изискванията за изпълнение на об-

ратната засипка около тях - на пластове до 20 cm при оптимална влажност до достигане 

γмин=1,7 t/m3. 

Всички фундаменти да стъпят върху здрав ненарушен терен. 

Фундаментите да се изпълнят с височина над кота подравнен терен 20 cm.  

Изкопите за фундаменти следва да се приемат от инженер – геолог за потвърждаване на 

земната основа, в която се фундира. В случай на наводняване на изкопа, да се вземат необ-

ходимите мерки за изпомпване на водата. Всички новоизграждащи се фундаменти трябва 

да стъпят върху здрав-ненарушен терен, като достигането му да се осъществи с подложен 

бетон. Да се осигури 5 cm бетонно покритие на носещата армировка при фундаментите. 

След полагане на бетона в кофражната форма повърхността му над терена да се заглади и 

да се придаде лек четиристранен  (пирамидален) наклон на горната плоскост за оттичане 

на дъждовните води към краищата на фундамента. Ръбовете на фундаментите да се изпъл-

нят със скосяване (фаска) 3/3cm. Бетонът за фундаментите трябва да бъде клас не по-нисък 

от C20/25 и  при изготвяне на  сертификати за кубова якост на съответните доставки, съ-

щите да се приложат към строителната документация на обекта.  

При изпълнение на фундаментите и монтажа на колоните да се спазват точно коти горен 

ръб на фундаментите и осовите разстояния между колоните, за да може да се осъществи 

монтажа на ригелите.  

На колоните първо да се монтират долните столчета, след това да се монтира ригела, да се 

захване за долното столче с предвидените болтове и след това да се монтира и горното 

столче. 

Окачването на проводниците да се извършва само при напълно завършен монтаж на коло-

ните и ригелите без дефекти и пропуски. 

Други приложими нормативни документи: 

Контрол върху заваръчните съединения да се осъществи съгласно БДС EN ISO 5817 или 

еквивалентен (100% външен оглед и измерване на заваръчните шевове). 

Изпълнението на бетонни и СтБ конструкции, заготовка, приемане, транспорт и монтаж да 

е съгласно БДС EN 13670 Изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции или ек-

вивалентен и БДС EN 1090-2 Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от 

алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции или екви-

валентен. 

Материали: 
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Бетон за конструкции  C20/25 по БДС EN 206-1 или еквивалентен 

Подложен бетон С12/15 по БДС EN 206-1 или еквивалентен 

Армировъчна стомана B500 B (N) и B235(Ø) по БДС EN 10080 или еквивалентен 

Стомана марка S235JR по EN-10025 или еквивалентен 

Заваръчни материали – електроди тип E38 4 В 42 (Е46А) по БДС EN ISO 18275 или екви-

валентен 

Антикорозионна защита на стоманените конструкции – горещо поцинковане със средна 

дебелина на цинковото покритие минимум 85µm, съгласно БДС EN ISO 1461 или еквива-

лентен. 

Опорни конструкции за съоръжения, стоманобетонни фундаменти за силови транс-

форматори и Петерсенова бобина, кабелни тръбни мрежи, кабелни канали и маслос-

борен резервоар: 

Изграждането на новите опорни конструкции за съоръжения, стоманобетонни фундаменти 

за силови трансформатори и Петерсенова бобина, кабелни тръбни мрежи, кабелни канали 

и маслосборен резервоар да се осъществи на съществуващата площадка. Ситуационното 

им разположение в ОРУ 110 кV да се изпълни по изготвения работен проект.  

Ситуационното разположение  на фундаментите и кота горен ръб на фундаментите да се 

изпълнят съгласно чертеж „План на фундаментите“.  

Разположението на кабелните канали и тръбни мрежи да се изпълни съгласно чертеж „Си-

туация на кабелни канали и тръбни мрежи“.  

Фундаментите на стоманените опорни конструкции за монтаж на съоръжения да се изпъл-

нят с четиристранни отстъпи.  

Новите опори за съоръжения да се изпълнят от стоманорешетъчна конструкция, стъпваща 

върху стоманобетонни фундаменти.  

Маслосборният резервоар да се изгради с монолитна стоманобетонна конструкция, вкопа-

на в терена. Използвания за изпълнението му бетон да бъде с клас по якост на натиск 

С20/25 и с клас по водонепропускливост Cw 0.6. Конструкцията е оразмерена за натовар-

ване от насип върху покривната плоча, воден стълб, земен натиск, полезен товар от пре-

возно средство тип H-100 (с натоварване  9,5t на задна ос с товар). Дънната плоча да стъп-

ва върху подложен бетон с клас по якост на натиск С12/15, 10 cm. Подът на резервоара да 

се изпълни  с наклон 0,6% към шахтата на дъното, постигнат чрез циментова замазка. Ци-

ментовата замазка да бъде със специални добавка (фибри) в един пласт, с цел ограничава-

не на напукванията. Всички вътрешни повърхности на резервоара (стени и дъно) да се об-

работят с двукомпонентно, епоксидно, маслоустойчиво покритие за стомана и бетон Sika 

Poxitar или еквивалентно. Да се постави водоспираща лента при работната фуга между дъ-

ното и стените, по цялата дължина. Преди бетонирането на стените, горната повърхност на 

бетона на дънната плоча да се почисти много добре в зоната на контакт, да се отстрани 

циментовото мляко и да се намокри. Да се положи външна хидроизолация на резервоара. 

За достъп до резервоара да се изпълни отвор в покривната плоча с капак от рифелова ла-

марина. Нивото на попадналите масло/води в маслосборния резервоар по време на експло-

атация да се отчитат чрез датчик към централна сигнализация. 

При изгребния резервоар и серапаратора (каломаслоуловотеля), да се изгради леко пред-

пазно ограждение срещу навлизане на транспортна техника в зоната на съоръженията. 

Да се изградят два фундамента за силови трансформатори, представляващи две ивични 

основи, свързани в напречна посока с рандбалки. Армировката им да се изпълни по черте-

жите от работния проект. На кота горен ръб основи да се заложат закладни части, към ко-
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ито да се прикрепят релсите за придвижване на трансформатора. Едновременно с изпъл-

нението на основите за трансформатора да се заложат и анкерните болтове за стоманените 

стойки за кабели 20kV, за еднополюсен заземител тип NVA-123 и за масичка за вентилни 

отводи тип 3EL2 102(096) и вентилен отвод тип 3EL2 072. Котлована на трансформатора 

да се оформи с едностранен наклон 2% към канавка (с наклон 1% на дъното) за отвеждане 

към маслосборната канализация на евентуално изтекло масло.  

Вътрешната повърхност на дъното и стените, на маслосборните легла и на частта от фун-

даментите на силовите трансформатори, попадаща в маслосборните вани, да се обработи с 

двукомпонентно, епоксидно, маслоустойчиво покритие за стомана и бетон Sika Poxitar или 

еквивалентно. Леглото на трансформатора да се запълнени с чакъл фракция 5-10 cm. 

При изграждането на основите и борда на котлована да се спазват отразените в чертежите 

към работния проект коти, които са обвързани с кота нивелета на пътя и котите от подрав-

нения терен. 

Да се изпълнят фундаменти за монтаж на Петерсенова бобина, които представляват сто-

манобетонни ивични основи. Да се изградят чакълено легло, армирана бетонна настилка с 

наклон на дъното към събирателна шахта за отвеждане на евентуално изтеклото масло и 

дъждовни води. Петерсенова бобина да бъде защитена с ограда от стоманени профили. 

Да се изградят кабелни канали и тръбна мрежа за преминаване на кабелите, съгласно  чер-

теж  „Ситуация на кабелните канали и тръбните мрежи“. При изграждането на кабелните 

канали да се спазват отразените в проекта коти дъно канал и наклони, за осъществяване на 

отводняване към дренажните шахти.  

Стоманена конструкция 

Опорите за монтаж на съоръжения да се изпълнят от стоманена заваръчна конструкция, 

захваната  за фундаментите посредством анкерни болтове, предварително заложени в коф-

ража. 

Опорите за монтаж на съоръжения да се изпълнят в специализирано предприятие за сто-

манени конструкции. 

При изработването на конструкциите да се спазват точно предписаните марки стомана, 

болтове – диаметри, дължини и типа на електродите. Да се спазват точно размерите и пре-

сичането на осите, както е дадено в чертежите. 

Всички заварки да се извършват от правоспособни заварчици. Минималната дължина на 

заваръчния шев е 60 mm и катет h=5 mm, а при дебелина на съединяваните елементи δ=4 

mm, катетът на заварката е h=4 mm. Заварките трябва да са плътни , без шупли, шлакови 

включения, кратери и други дефекти. 

Антикорозионна защита: 

Новите стоманени конструкции ще бъдат с антикорозионна защита, постигната чрез горе-

що поцинковане със средна дебелина на цинковото покритие 85 µm, съгласно изисквания-

та на БДС EN ISO 1461 или еквивалентен при спазване на всички технологични изисква-

ния за горещо поцинковане. Стоманените конструкции следва да бъдат почистени предва-

рително от ръжда, мазни петна, пръст и др.  

След поцинковане на отделните звена, всички челни фуги между вертикалните пояси и 

диагоналите да се обработят със силиконова паста, за да се предотврати евентуално про-

никване на вода и влага. 

Фундиране 

Подпочвените води се намират на относително голяма дълбочина и не оказват влияние 

върху фундирането. 
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Стоманените конструкции да се монтират чрез анкерните болтове върху монилитни сто-

манобетонни единични фундаменти. За анкерни болтове, които се залагат предварително в 

кофражите на фундаментите, да се използват шпилки клас стомана 8.8 на Хилти поцинко-

вани или еквивалентни. За точното им фиксиране в кофража на кота горен ръб фундамент 

да се използват предварително изготвени шаблони от водоустойчив шперплат. Да се пред-

види разстояние от 50 mm между фундамента и опорната стоманена конструкция за ниве-

лиране. 

Да се обърне внимание на стриктното изпълнение на  обратната засипка около фундамен-

тите - на пластове до 20 cm, при оптимална влажност и много добро уплътняване до дос-

тигане на γмин=1,65 t/m3. 

Всички фундаменти да стъпят върху здрав ненарушен терен. 

Фундаментите да  се изпълнят с бетон клас С20/25 и с височина над кота подравнен терен 

20cm. 

Изкопите за фундаменти следва да се приемат от инженер – геолог за потвърждаване на 

земната основа, в която се фундира. В случай на наводняване на изкопа, да се вземат необ-

ходимите мерки за изпомпване на водата. Всички новоизграждащи се фундаменти трябва 

да стъпят върху здрав-ненарушен терен, като достигането му да се осъществи с подложен 

бетон. Да се осигури 5 cm бетонно покритие на носещата армировка при фундаментите. 

След полагане на бетона в кофражната форма повърхността му над терена да се заглади и 

да се придаде лек четиристранен  (пирамидален) наклон на горната плоскост за оттичане 

на дъждовните води към краищата на фундамента. Ръбовете на фундаментите да се изпъл-

нят със скосяване (фаска) 3/3cm. Бетонът за фундаментите трябва да бъде клас не по-нисък 

от C20/25 и  при изготвяне на  сертификати за кубова якост на съответните доставки, съ-

щите да се приложат към строителната документация на обекта.  

Други приложими нормативни документи: 

Контрол върху заваръчните съединения да се осъществи съгласно БДС EN ISO 5817 или 

еквивалентен (100% външен оглед и измерване на заваръчните шевове). 

Изпълнението на бетонни и СтБ конструкции, заготовка, приемане, транспорт и монтаж да 

е съгласно БДС EN 13670 Изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции или ек-

вивалентен и БДС EN 1090-2 Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от 

алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции или екви-

валентен. 

Материали 

Бетон за конструкции  C20/25 по БДС EN 206-1 или еквивалентен 

Подложен бетон С12/15 по БДС EN 206-1 или еквивалентен 

Армировъчна стомана B500 B (N) и B235(ф) по БДС EN 10080 или еквивалентен 

Стомана марка S235JR по EN-10025 или еквивалентен 

Заваръчни материали – електроди тип E38 4 В 42 (Е46А) по БДС EN ISO 18275 или екви-

валентен 

Антикорозионна защита на стоманените конструкции – горещо поцинковане със средна 

дебелина на цинковото покритие минимум 85 µm, съгласно БДС EN ISO 1461 или еквива-

лентен. 

Конструкция на КТС 

Да се изгради самостоятелна едноетажна сграда, с три нива на подовата конструкция в за-

висимост от предназначението на помещенията. В помещението, където се разполага 

уредба 20кV да се изпълнят два надлъжни канала, върху които да се монтира стоманена 
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конструкция за захващане на шкафовете за КРУ. Отворите зад КРУ да се покрият със сто-

манени капаци. Основите на сградата да се изпълнят ивични - стоманобетонни. До кота  -

0,05 cm да се  изгради стенна стоманобетонна конструкция. Всички конструкции до кота -

0,05 – основи, стени, плочи и канали да се изпълнят от бетон с клас по якост на натиск 

С20/25 и с клас на водонепропускливост Вв0,6 съгласно БДС EN 206 или еквивалентен. 

Надземната носеща конструкция на сградата да се изгради скелетна, стоманобетонна, мо-

нолитна, състояща се от вертикални носещи елементи колони и шайби и гредова покривна 

плоча, които се изпълняват също от бетон с клас по якост на натиск С20/25 съгласно БДС 

EN206 или еквивалентен. Колоните да стъпват върху СтБ стени над подовата плоча. Подо-

вите плочи да се изпълнят с дебелина 18 и 25 cm. Да се изградят стоманобетонни пояси 

над отворите за врати и прозорци, както и където е необходимо осигуряване на тухлените 

зидове. Стоманобетонните колони да са с напречно сечение с размери 25/35 cm. Покрив-

ната плоча да се изпълни с двустранен наклон от 12% и с дебелина 12 cm. Плочата да из-

лиза извън контура на фасадите и да оформя стрехи с ширина 60 cm от четирите страни на 

сградата. Външните стени да се изпълнят от тухлен зид 25 cm, а вътрешните преградни – 

12,5 cm. По фасадите да се изпълнят всички изолации и покрития предвидени в архитек-

турния проект. За поемане на земетръсните сили да се изградят стоманобетонни стени - 

шайби. Стоманобетонната конструкция до кота –0,05 да се изпълни с чакащи фусови же-

леза за колоните и стените на шайбите. При изпълнението на ивичните основи и стените в 

кофража да се заложат тръбите за ВиК и тръбните мрежи за кабелите, като се съблюдават 

отразените в проекта коти и диаметри. Фундирането да се изпълни в литоложки вид №1 – 

глина твърдопластична с условно изчислително натоварване Ro=0,22 МРа. Фундирането 

ще се извърши при нормални инженерно – геоложки и хидрогеоложки условия. Съгласни 

хидрогеоложкия доклад подпоччвените води са налични на дълбочина 8,60 m. По време на 

строителството да се предвидят мерки за предпазване на изкопа от наводняване. Да се 

фундира в здрава и еднородна почва. Да не се допуска фундиране в насип или органична 

почва. Фундаментите да стъпват върху здрав, ненарушен терен. След достигане на нивото 

на фундиране земната основа да се приеме от инженер геолог. При изпълнението на конс-

трукцията на сградата да се използват следните материали: 

- подложен бетон – клас по якост на натиск С8/10 – БДС EN206 или еквивалентен; 

- бетон за основи, стени, плочи и канали до кота -0,05  - с клас по якост на натиск С20/25 и 

с клас на водонепропускливост Вв0,6 – БДС EN206-1 или еквивалентен; 

- бетон за конструкцията от кота -0,05 до покрив - клас по якост на натиск С20/25 – БДС 

EN206-1 или еквивалентен; 

- армировъчна стомана – клас B500 БДС EN 10080 или еквивалентен. 

Декофрирането да се изпълнява след достигане на 75% от проектната якост. 

Възстановяване на антикорозионното покритие на съществуващ стомано-

решетъчен стълб 

Да се възстанови антикорозионното покритие на изградения на строителната площадка 

стомано-решетъчен стълб (СРС) 13ЪБ30. Да се заготви, достави и монтира липсващата 

стоманена конструкция при основата на стълба. Да се възстанови диспечерско наименова-

ние на СРС. Да се изпълнят следните видове работи по количества: 

 Почистване    

30% от общата площ            -  75 m2  

 Грундиране 

30% от общата площ             -  75  m2 
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 Междинно покритие              

100% от общата площ             -  250 m2 

 Нанасяне на цялостно крайно покритие                         -  250 m2 

 Възстановяване на наименованията и номерацията на СРС -      1 бр 

 

Технически спецификации за материалите от антикорозионната система 

№ 
Строителен продукт 

(материал и др.) 

Съответствие на стандарт и/или техническо одобре-ние, 

технически или работни характеристики и др. 

1. Антикорозионен грунд  

(ПФ-07) 

 

– със свързващо вещество на алкидна основа;  

– със съдържание на ръждо-преобразуващи вещества; 

– с цвят – оксидно жълт/оксидно червен 

2. Междинно покритие  

(грунд защитен с miox) 

– със свързващо вещество на алкидна основа;  

– тип SG, минимум 30%; 

– с естествения цвят на покритието 

3. Крайно покритие (ЕМАЙЛ-

ЛАК СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ) 

– със свързващо вещество на алкидна основа;  

– с цвят RAL 6021 

 

Антикорозионната система ще бъде нанесена върху стоманени конструкции на открито, 

изложени на атмосферни и метеорологични влияния през цялото време на годината. Кате-

горията на експлоатационната среда за обекта се определя на C2 по БДС EN ISO 12944-

2(или еквивалентен). 

Предложената антикорозионна система да отговаря на изискванията, посочени в табл. 1     

/A2.03 от Таблица А.2 на БДС EN ISO 12944-5 при замърсеност С2/ или еквивалент. 

 

                                                                                                                                          Таблица 1 

№ 

ВИД НА 

ПОКРИ-

ТИЕ-ТО 

СВЪРЗ-

ВА 

ЩО ВЕ-

ЩЕСТ-

ВО 

ТИП  НА 

ПОКРИТИЕ-

ТО 

ЦВЯТ НА 

ПОКРИ-

ТИЕ-ТО 

БРОЙ 

СЛОЕВЕ 

НА 

ПОКРИ-

ТИЕТО 

ДЕБЕ-

ЛИ-НА 

НА СУ-

ХИЯ 

ФИЛМ, 

микрони 

ЕКСП-

ЛОА-

ТАЦИ-

ОННА 

СРЕДА 

ПО ISO 

12944 

КЛАС 

ПО 

БДС 

EN ISO 

12944 

1. 
АНТИ-

КОРОЗИО-

НЕН ГРУНД 

АЛКИД 

със 

съдържание 

на     ръждоп-

реобра-

зуващи ве-

щества 

оксидно 

жълт/оксидно 

червен  

 

1/2* 80 С2 М 

2. 
МЕЖДИН-

НО ПОК-

РИТИЕ 

АЛКИД 

грунд с MIOX 

тип SG  ми-

нимум 30% 

естествения 

цвят на пок-

ритието 

1 40 С2 М 

3. 
КРАЙНО 

ПОКРИТИЕ 
АЛКИД 

ЕМАЙЛЛАК 

СРЕБЪРЕН 

ФЕРОЛИТ 

RAL 6021 1 40 

 

С2 М 

 

Всички лаково-бояджийски материали необходими за възстановяване на 

антикорозионното покритие на СРС да се доставят от Изпълнителя. 
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* Броя на слоевете може да е съгласно предложената технология на производителя на 

материалите 

Обща дебелина на защитното покритие – 160 микрона 

Качеството на материалите да гарантира запазване на свойствата и качествата на цялост-

ното изпълнено покритие за времето на гаранционния срок.  

- Антикорозионен грунд(ПФ -07): Да осигурява добра адхезия към повърхността на нана-

сяне – метал и старо покритие, като обезпечава здрава основа за следващите слоеве. Да 

има физико-химична съвместимост и механична устойчивост към повърхността на нана-

сяне, съгласно БДС EN ISO 4624 (или еквивалентен) – по-голяма от 2 MРa. Да гарантира 

достатъчна здравина и трайност на антикорозионното покритие Антикорозионният грунд 

да съдържа свързващо вещество АК (алкид) и фосфати за неутрализация на ръждата по 

химичен път. Цветовете на антикорозионния грунд при двуслойна технология да са съот-

ветно за първи слой   оксидно жълт, за втори слой - оксидно червен. При еднослойна тех-

нология - оксидно червен. 

Междинно покритие: Да представлява грунд защитен с MIOX със свързващо вещество АК 

(алкид) и с дебелина на слоя 40 /четиридесет/ микрона. 

Крайно /последно/ покритие: Да е устойчиво на ултравиолетови лъчи. Да осигурява кисе-

линоустойчивост и абразивоустойчивост на покритието при категория на атмосферната 

среда C2 по ISO 12944-2 или еквивалент. Типът на крайното покритие да е ЕМАЙЛЛАК 

СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ със свързващо вещество AK и с цвят по RAL 6021 или еквивалент. 

Адхезията на компонентите на антикорозионната система към повърхността на нанасяне 

/метал и старо покритие/ и междуслойната адхезия, да бъде по-голяма или равна на 2 Mpa. 

Номиналната дебелина на сухия филм на антикорозионната система да бъде 160 микрона. 

Технически спецификации за изпълнение на антикорозионната защита 

Изисквания за изпълнение на отделните покрития от системата: 

- Почистването и подготовката на металните повърхности преди нанасянето на антикоро-

зионното покритие да бъде степен  Р St2 съгласно ISO 8501-2 или еквивалент. 

o От повърхностите се отстраняват слабо прилепналите покрития, окаляни, мазнини, 

ръжда и другите вещества. Отстраняването на ръждата и подпухналите покрития да се из-

пълни с особено внимание и прецизност, защото подготовката на основата е от водещо 

значение за качеството и гаранционния срок на положеното антикорозионно покритие.  

o Добре прилепналите покрития трябва да се запазят неповредени. Старите покрития 

се разглеждат като добре прилепнали, ако не могат да бъдат отстранени чрез повдигане с 

острието на джобно ножче.  

o Стоманените конструкции да бъдат почистени при основата си от кал и други за-

мърсявания. 

- Грундирането да се изпълни в един или два слоя в зависимост от предложената техноло-

гията на производителя на материалите, с обща дебелина на покритието от 80 /осемдесет/ 

микрона. Предвиденото грундиране да се изпълни като задължително се обхванат всички 

заваръчни и болтови връзки на СРС. При нанасяне в два слоя, първият слой грунд да е в 

оксидно жълт цвят за постигане на контрастно открояване от цвета на втория слой - ок-

сидно червен. 

- Междинно покритие да се изпълни в един слой с дебелина от 40 /четиридесет/ микрона, 

по цялата повърхност на СРС. Типът на покритието да бъде със сухо вещество MIOX  тип  

SG  минимум 30%. Свързващото вещество да бъде АК /алкид/. 

- Крайното /последно/ покритие да се изпълни в един слой с дебелина от 40 /четиридесет/ 
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микрона. 

 Да е устойчиво на ултравиолетови лъчи. Да осигурява киселиноустойчивост и абрази-

воустойчивост на покритието към атмосферни влияния.  

 Типът на крайното покритие да е ЕМАЙЛЛАК СРЕБРИСТ със свързващо вещество AK 

/алкид/. 

 Цветът на крайното покритие да е  RAL 6021. 

 Производителят да посочи вида на оцветителите. Не се приема оцветяване с алкидни 

бои.   

- Възстановяване на диспечерското наименование и номерация   

 Да се изпълни с алкид емайллакове, химически съвместими с нанесената антикорози-

онна система. 

 Надписите да бъдат с черни букви, на жълт фон, изпълнени с шаблон, съгласуван с 

Възложителя. 

 Жълтият фон да се отсече с черна ивица по краищата.   

 Наименованията, номерата и годината на въвеждане на електропровода да се изпълни 

на отделни полета. 

Други изисквания към изпълнението 

- Стриктно да се спазва технологията, предписана от производителя за влагане на матери-

алите и изискванията на Възложителя към изпълнението. Не се допуска боядисване при 

следните атмосферни условия: 

 в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 С; 

 при силен вятър (над 5м/сек.); 

 при температура под 0 С. 

Не се допуска боядисване на металните повърхности на СРС при наличието на конденз 

върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%. 

- Номиналната дебелина на сухия филм на антикорозионната система да бъде 160  (сто и 

шестдесет) микрона. 

- Дълготрайността на цялостното покритие /антикорозионен грунд, междинно и крайно 

покритие/, изпълнено с предложената антикорозионна система, да бъде степен М съгласно 

ISO 12944 в границите над гаранционния срок. 

- Изолаторните вериги на електропровода да бъдат пазени от замърсявания и увреждания. 

Всички замърсявания на изолаторите от прокапала боя и др. се отстраняват от Изпълните-

ля за негова сметка и с отбив от цената, тъй като за целта е необходимо изключване на ли-

нията. 

 

11. Изисквания към работите по Част - Архитектурна; 

Работите по част  Архитектурна да се изпълнят съгласно изискванията на работния проект. 

За нуждите на подстанцията е необходимо да се изпълни нова сграда, в която да се разпо-

ложат уредба 20 кV и останалите технологични помещения. Новата сграда да се изгради в 

източната част на поземления имот.  

Технологичната сграда да се изпълни на един етаж и да включва следните помещения: 

- командна зала       74,52 m2 

- линейно апаратна зала (ЛАЗ)     18,02 m2 

- уредба 20 кV     111,22 m2 

- началник персонал      12,20 m2 
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- предверие пред акумулаторно       3,72 m2 

- помещение за акумулаторна батерия    13,86 m2 

- помещение за трансформатор  

за собствени нужди № 1, 20/0,4 кV       8,22 m2 

- помещение за трансформатор  

за собствени нужди № 2, 20/0,4 кV       8,37 m2 

- баня, WC          4,83 m2 

- помещение за воден резервоар       3,85 m2 

- коридор        17,79 m2 

Сградата да се изпълни със следните основни параметри: 

- конструктивно междуосие по ос 1-7       3,30 m  

- конструктивно междуосие по ос А-В   6,00 m и 8,70 m 

- конструктивна височина        4,60 m 

- светла височина         3,50 m 

При входовете да се изградят площадки за улесняване достъпа до сградата и монтажа на 

съоръженията. Около сградата да се изпълни тротоар с ширина 1,2 m. 

В помещенията на командна зала и ЛАЗ да се изпълни двоен под с височина 0,6 m. Детай-

лен проект за изработка и монтаж на двойния под да се изготви от представител на произ-

водителя. За монтаж на ел. таблата в командна зала и ЛАЗ да се предвиди усилена под-

ложна конструкция. За монтажа на двойния под над кабелните шахти в командна зала на 

кота -0,60 да се предвиди усилена подложна конструкция. 

В помещението за КРУ 20 кV да се изградят кабелни канали под шкафовете на уредбата за 

разполагане на силовите кабели 20 кV. В основите на помещенията да се изпълнят тръбни 

кабелни мрежи и отвори за силови и контролни кабели.  

Общата застроена площ на сградата е 310,83 m2. 

Изпълнение: 

Нивото на кота готов под (±0,00) да отговаря на кота +653,05 и след подравняването на 

площадката около сградата да бъде средно на 60 cm над терена. 

Външните стени да се изградят от тухлени зидове с дебелина 25 cm. Топлоизолация да се 

изпълни от външната страна на стените с водоотблъскваща каменна вата с дебелина 10cm. 

Топлоизолационните плочи да се залепят за фасадните стени, като лепилото се нанесе по 

цялата им повърхност. Върху топлоизолацията да се положи силикатна мазилка, препоръ-

чителен цвят на фасадите RAL 6011. По цокълната част да се изпълни запечатана от всич-

ки страни с хидроизолационно лепило на циментова основа топлоизолация -  водоотблъс-

кваща каменна вата с дебелина 8 cm и да се положи крайно покритие полимерна мозаечна 

мазилка. 

Покривът на сградата да се изгради двускатен с наклон 12 %. Покривната плоча да се из-

пълни така, че да оформя стрехи с ширина 50 cm от четирите страни на сградата. Да се по-

ложи топлоизолация от каменна вата с дебелина 12 cm и хидроизолация от синтетична 

хидроизолационна мембрана на основата на еластични полиолефини (fpo) с дебелина 2 

mm. При изпълнението да се спазват инструкцията за монтаж на фирмата-производител. 

Достъпът до покрива да бъде отвън с инвентарна стълба. При изпълнението на тенекеджи-

иските работи по покрива на сградата всички използвани елементи задължително да са го-

рещо поцинковани, а всички връзки да са чрез нитоване и припояване. 

Всички вътрешни преградни стени да се изпълнят от тухлени зидове  с дебелина 12 cm. По 

всички вътрешни стени и тавани да се положат гипсова мазилка с готови смеси на КНАУФ 
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или еквивалентни и крайно покритие латекс. Преди полагане на крайното покритие по-

върхностите трябва да бъдат сухи и почистени от прах, напръсквания и дребни грапавини 

за постигане на еднородност. Цвета да се съгласува с Възложителя. 

 За част от преградните стени на някои помещения (помещение за акумулаторна батерия, 

помещение за резервоар за вода,  помещения за трансформатори за собствени нужди, КРУ 

20 кV) да се изпълни допълнително топлоизолация от каменна вата с дебелина 5 cm. 

Да се изпълни топлоизолация от каменна вата с дебелина 6 см под подовите плочи на 

всички помещения. 

За командна зала и линейно-апаратна зала да се монтира двоен под с височина 60 cm.  

За останалите помещения да се изпълнят подови настилки от теракотни плочи. За акуму-

латорната батерия подовото покритие трябва да е устойчиво на киселини или основи. По-

дът на помещенията за трансформатори СН да се изпълни с циментова замазка. 

Да се изпълни връзка между командна зала, ЛАЗ и КРУ 20 кV за преминаване на ел.кабели 

съгласно конструктивния проект за сградата. 

Описание на помещенията: 

o помещение за уредба 20 кV 

В помещението се разполагат шкафовете за КРУ 20 кV.  

В ивичните основи да се изпълнят отвори за преминаване на кабели. Всички отвори в ос-

новите на сградата да се уплътнят с   водо- и пожаро-изолационни материали след полага-

не на кабелите. 

В помещението да се изпълнят кабелни канали. 

Да се монтира входна врата с размери 1,80/2,60 m, съобразена с габаритните размери на 

шкафовете, които ще се монтират в помещението, и втора врата 1,00/2,00 m. И двете врати 

да са метални, с пожароустойчивост най-малко ЕІ60. 

o командна зала и ЛАЗ 

В помещенията се разполагат технологични табла.  

В помещенията да се монтира двоен под с височина 0,60 m. 

Размерите на входната врата на кота +0,00 и вратите към командна зала и ЛАЗ да са 

1,00/2,40 m, и да са съобразени с габаритните размери на шкафовете, които ще се монтират 

в тези помещения. 

o акумулаторна батерия 

В зависимост от функционалната пожарна опасност сградата се определя от клас Ф5, под-

клас Ф5.1, категория Ф5Г. Сградата е II степен на огнеустойчивост. Помещенията с изк-

лючение на това за акумулаторната батерия, се отнасят към първа група „Нормална по-

жарна опасност“. 

Помещението на акумулаторната батерия се отнася към трета група „Експлозивна опас-

ност“. 

За помещението на акумулаторната батерия да се предвиди естествена вентилация. Изх-

върлянето на газовете да се осъществи през метална тръба 100 mm, която да се издигне 

най-малко 1,5 m над покрива на сградата. В долната част на вратата да се монтира деком-

пенсационна решетка тип KPX, стоманена, с размери 425х 225 mm (отвор във вратата 400х 

200 mm). 

Помещението за акумулаторна батерия да се изпълни с естествено осветление. Стъклата 

на прозореца да бъдат матови. 

В помещението за акумулаторна батерия да се влиза през преддверие. На входната врата 

да се поставят надписи: "Акумулаторно помещение", "Огнеопасно", "Не влизай с огън", 
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"Пушенето забранено". В преддверието да се изпълни с мивка от алкално устойчив мате-

риал. 

Подът на помещението за акумулаторна батерия да се изпълни строго хоризонтален, с ус-

тойчиво покритие на киселини или основи (теракотни плочи, фугите на които са запълне-

ни с устойчив на основа материал). В помещението за акумулаторна батерия да не се мон-

тира подов сифон. 

В акумулаторното помещение стените, тавана, вратите, рамките на прозореца, вентилаци-

онната система (от вътрешната и от външната страна), металните конструкции и др. да се 

покрият с алкално устойчива защитна боя.  

Отоплението на помещението за акумулаторна батерия да се изпълни с подови електри-

чески нагреватели. 

Дограмата да се изпълни, както следва: 

- прозорци и вътрешни врати – алуминиеви; 

- входна врата на кота ± 0,00 с размери 100/240 cm – алуминиева; 

- врати към помещението на КРУ 20 кV - метални, с огнеустойчивост най-малко EI 60, 

димоуплътнени - входна врата с размери 180/ 260 cm (двукрила) с топлоизолация мине-

рална вата минимум 3 cm за монтаж на съоръженията, и една врата 100/200cm; 

- врати към помещенията на трансформатори СН - метални с топлоизолация минерална 

вата минимум 3 cm с размери 180/ 200 cm (двукрили), с жалузи за охлаждане в долната 

част. 

Всички метални врати (за помещението на уредба 20 кV и за помещенията на трансформа-

тори СН) да са снабдени със самозаключваща се брава, отваряща се отвътре без ключ, 

(чл.1122 (1), НУЕУЕЛ). Металната дограма да се монтира по детайл на фирмата произво-

дител. 

Всяко крило на стоманените врати да се заземи към касата на вратата със заземителен 

проводник тип Н07V-К-Сu-25мм2, L= 0,3 m, с пресовани кабелни обувки. За целта при из-

работката на вратите да се предвидят предваритално заварени заземителни болтове М12 

към крилата и касата. Заземителните болтове не се боядисват. 

Алуминиевата дограма да е с прекъснат термомост и да се изпълни по детайл на фирмата 

производител. 

При изпълнение на довършителните работи, съпътстващи монтажа на дограмата да не се 

допуска замърсяване на профилите и стъклата. 

Да се вземат точни размери от място преди започване заготвянето на дограмата. При про-

изводството на дограмата да се предвиди обръщане отвън с топлоизолация с дебелина 3 

cm. При монтажа на дограмата да се използват специализирани дюбели, винтове, анкери, 

планки и др. подобни монтажни елементи, съобразени с конструкцията на сградата и екс-

плоатационните натоварвания. 

Да не се допуска използване на полиуретанова/монтажна пяна, силикони, пасти, лепила и 

всякакви подобни уплътняващи и изолиращи материали като крепежни елементи.  

В участъците с голяма концентрация на напрежение (ъглите на отвори за врати и прозор-

ци) задължително да се направи двустранно – отвън и отвътре, допълнително диагонално 

армиране с размер на мрежана най-малко ВхД= 20х40 см. 

След приключване на монтажните работи да се провери функционирането на всички отва-

ряеми части. 

За всички прозорци да се доставят и монтират предпазни стоманени решетки от метални 

профили (кух квадрат) 15/15/1,5 мм горещо поцинковани с дебелина на цинковото покри-
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тие не по-малко от 70 μm. Предпазните решетки да се изготвят и монтират по детайл на 

производителя. Преди изработката на решетките да се вземат мерки от място. 

За командна зала, ЛАЗ, помещение за началник, коридор, преддверие и санитарно поме-

щение да се изпълни окачен таван на височина 3,50 m, по детайл на фирмата производи-

тел. При монтажа на окачения таван да се спазват  нормативните разпоредби и технологи-

ята на производителя. Начинът на изпълнение предварително да се съгласува с Възложи-

теля. За монтажа да се използват фирмените елементи на производителя.  

Да се монтират парапети за всички стълбищни площадки. 

Монтажа на предпазните парапети да се извърши с фирмени елементи 

и по технология на производителя. 

Да се изпълнят всички необходими инсталации за нормална работа на такъв тип обекти. 

Технически показатели: 

 застроена площ  310,83 m2; 

 разгъната площ  310,83 m2; 

 застроен обем         19850,00 m3. 

Доставката, монтажа и демонтажа на фасадно скеле, включително съоръженията за защита 

и сигурност, е за сметка на Изпълнителя. 

Събирането изхвърлянето на опасни отпадъци да става само на определените места за 

опасни и специални отпадъци съгласно План за безопасност и здраве. 

Окончателното почистване на сградата е задължение на Изпълнителя. 

На вратата на всяко помещение да се постави табела, указваща предназначението му. 

За акумулаторното помещение табелките да са съгласно чл.1410 от НУЕУЕЛ. 

Съгласно Приложение № 2 към чл.10, ал.1 от Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за мини-

малните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 

3/2009 г.) във връзка с чл.55 (3) от Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строител-

но-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (ДВ, бр. 

96/2009г.) да се доставят и монтират постоянни знаци (табели) описани в долната таблица: 

 

№ Наименование 
Количество, 

бр 

1 2 3 

I.  
Забранителни знаци с кръгла форма 

по т.3, буква а) от Наредбата 

1.  «Пушенето забранено» 

 

1 

2.  «Пушенето и паленето на открит огън са забранени» 

 

1 

3.  «Забранено гасенето с вода» 

 

1 

4.  «Достъпът на външни лица забранен» 

 

1 
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№ Наименование 
Количество, 

бр 

1 2 3 

II.  
Предупредителни знаци с триъгълна форма 

по т.3, буква б) от Наредбата 

5.  Опасност! Високо напрежение! 

 

1 

6.  Внимание! Опасност! 

 

1 

III.  Задължителни знаци с кръгла форма 

по т.3, буква в) от Наредбата 

7.  Задължително използване на защитни очила 

 

1 

8.  Задължително използване на защитна каска 

 

1 

IV.  
Знаци за авариен изход или първа помощ 

с правоъгълна или квадратна форма по т.3, буква г) от Наредбата 

9.  Авариен изход / маршрут за евакуация  
 

7 

V.  
Противопожарни знаци 

с правоъгълна или квадратна форма по т.3, буква д) от Наредбата 

10.  Пожарогасител  

 

6 

 

Постоянните знаци (табели) трябва да отговарят на минималните общи изисквания на На-

редба № РД-07/8 от 20.12.2008 г за форма и оцветяване. 

Табелите да се изработват от материали, издържащи на удар и на климатичните условия 

(PVC или метал), като материалът и размерите се съгласува с Възложителя.  

Разполагането на табелите да се съгласува с Възложителя. 

 

12. Изисквания към работите по Част – Водопровод и канализация; 

Работите по част Водопровод и канализация да се изпълнят съгласно изискванията на ра-

ботния проект. 

Вътрешни ВиК инсталации и мрежи 

Да се изградят следните ВиК мрежи и съоръжения: 

 Водопроводна инсталация към командно-технологичната сграда 

 Битово-фекална канализационна инсталации към командно-технологичната сграда  

Водопроводна инсталация: 

В района на площадката няма изграден водопровод, по тази причина да се изпълни систе-

ма за захранване с вода състояща се от резервоар и помпа. Чрез резервоара да се осигурява 
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водоснабдяването на санитарните прибори, а чрез помпата да се поддържа необходимото 

налягане в системата. Резервоара и помпата да бъдат монтирани в помещението разполо-

жено непосредствено до санитарният възел на кота ±0.00. Да се изгради извод по фасадата 

на сградата при ос 1 и ос B за автоматично пълнене на резервоара от водоноски. 

Да се изгради захранване с вода за битови нужди на един  санитарен възел разположен на 

кота ±0.00 в командно-технологичната сграда и една тоалетна мивка разположена в пред-

дверието към акумулаторната батерия. В санитарният възел да се монтират една тоалетна 

мивка, един клозет и един душ.  

Вода за питейни нужди ще се осигури от диспенсър за питейна вода. 

За осигуряване на топла вода да се монтира електрически бойлер V=50 l, разположен в са-

нитарният възел на кота ±0.00. 

 

 

Резервоар - за битови нужди да се достави и монтира PE резервоар за 

надземен монтаж с обем V=1000 l. Резервоара да е тип вертикален ци-

линдър с диаметър Ф800 и габаритна височина Н=2130 mm. Обемът на 

резервоара е определен съгласно максимално денонощното потребле-

ние 0,05 m3/d, допустимият брой включвания на помпата  и мярката за  

предотвратяване застоя на водата в резервоара.  

Пълненето да се осъществява с водоноски, като за целта да се изгради 

извод по фасадата на сградата КТС при ос 1 и ос B.  

Резервоара да бъде водонепропусклив. Да се монтира в топлоизолирана среда, защитена от 

светлина и насекоми, с осигурен достъп по време на експлоатация. 

Към резервоар е необходимо да бъде изпълнено: 

Вливна тръбна система -  която включва пълнещата тръба Ø 1“, плувак-вентил и спирате-

лен кран. За този тип резервоар е предвиден отвор на височина от дъното на резервоара 

Н=2061mm. 

Хранителна тръбна система – състояща се от водовземна тръба и СК разположена на 50 

mm от дъното на проектният резервоар (ниска точка на резервоара). 

Преливно-изпразнителна  система -  Тази система се свързва с канализацията на санитар-

ните помещения.  

При монтажа на резервоар да се спазват стриктно изискванията на фирмата производител. 

 

Система за повишаване на налягането - за нормалното водоснабдяване на сградата да се 

достави и монтира помпа  SCALA 2 – 3-45 или еквивалентна с променливи обороти и 

вградени защити със следните технически параметри Q=2.6 m3/h, Н=30 m. 
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При монтажа на помпата да се спазва стриктно изискванията на фирмата производител. 

Технически условия при изпълнението и монтажа на водопроводната инсталация 

 Вътрешната водопроводна инсталация да се изпълни от полипропиленови тръби PN16 

за студена и PN20 за топла вода.  

 Тръбите за студена вода да се изпълнят с противокондензна изолация, а тръбите за го-

реща вода с топлоизолация.  

 Укрепването на водопроводните клонове да бъде съгласно изискванията на фирмата 

производител. 

 Смесителните батерии се монтират на нормативни височини от кота готов под, съглас-

но чл.35 от Наредба №4.  

 Приборите да се монтират на нормативни отстояния от заобикалящите ги зидове. 

  

Противопожарен водопровод 

Съгласно  чл.193 т.7 Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за оси-

гуряване на безопасност при пожар, обектът не се нуждае от вътрешна противопожарна 

инсталация.  

 

Изпитване на водопроводната инсталация 

Водопроводите за студена и гореща вода за битови нужди да се изпитат на якост и водо-

непропускливост в съответствие с изискванията на техническата спецификация на тръби-

те. На якост да се изпитат водопроводната инсталация преди монтирането на водочерпни-

те прибори, като съответните водочерпни излази се затварят с тапи. Инсталацията да се 

изпита за налягане по-голямо с 0,50 МРа от работното хидравлично налягане, като се до-

пуска това завишаване да е не повече от 1 МРа. Водопроводната инсталация да се изпита 

на якост с ръчна бутална помпа. Налягането да се повишава на интервали от 0,1 МРа при 

престой 10 min. Изпитването на якост е проведено успешно, ако в продължение на 2 h на-

лягането е спаднало с не повече от 0,10 МРа. На водонепропускливост водопроводната 

инсталация да се изпита при монтирани водочерпни прибори на работното налягане в про-

дължение на 24 h. За успешно проведено изпитване се смята, ако няма видими течове и 

навлажнявания. Необходимо е водопроводната инсталация да се дезинфекцира и промие 

при спазване на санитарно - хигиенните изисквания. Преди приемането на водопровдната 

инсталация за студена и гореща вода за битови нужди да се проведат 72 часова проба при 

експлоатационни условия и затворени консумативни точки, като за проведеното изпитване 

се състави протокол. 

При изграждането, изпитването и въвеждането в експлоатация на сградната водопроводна  

мрежа е необходимо да се спазват изискванията на глава шестнадесета от Наредба №4 за 

проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инс-

талации. 

 

Канализационна инсталация 

В района на подстанцията няма изградена и работеща канализация. Да се предвиди зауст-

ването на битово-фекалните отпадъчни водни количества да става в изгребен  резервоар, 

който да се разположи на нормативно отстояние от дворищната регулационна линия 

(min3.0 m).  
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Отпадните дъждовни водни количества от покрива на сградата да се отведат посредством 

посредством външни водосточни тръби. 

 

Технически условия при изпълнението и монтажа на канализационната инсталация 

 Вътрешната канализационна инсталация да се изпълни от РVС тръби ф50 и ф110, а тази 

под кота ±0.00 от РVС ф110 и ф160 дебелостенни. 

 Вертикалният канализационен клон да се изпълни на 50 cm над покрива и да завърши с 

вентилационна шапка. 

 Да се изпълнят ревизионни отвори за лесна експлоатация на инсталацията. 

 

Изпитване и изграждане на сградната канализационна инсталация 

За уплътняване на муфените съединения в канализационната инсталация да се използват 

стандартни уплътнители, съгласно техническата спецификация на тръбите. При полагане-

то на муфени тръби муфите да се обръщат срещу течението на водата (чл.251). 

При изграждането, изпитването и въвеждането в експлоатация на канализационната мрежа 

е необходимо да се спазват изискванията на Наредба №4 за проектиране, изграждане и ек-

сплоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации. 

Изгребен резервоар  

Отпадъчните водни количества от  санитарният възел на КТС да се отведат чрез РVС тръ-

ба Ф110 в изгребен резервоар, който да се изгради на нормативно разстояние от дворищ-

ната регулационната линия.  

Наличния обем от V=5,0 m3 следва да се изпразва с фекалка на всеки 15дни при максимал-

но натоварване на канализационната система. 

Да се достави и монтира полиетиленов изгребен резервоар с обем V = 5,0 m3 на фирмата 

ЕСОТЕАМ или еквивалентен. Същия да се позиционира в ненатоварен участък от пло-

щадката на подстанцията. Резервоара да се положи върху бетонна плоча /подложен бе-

тон/с дебелина 10 cm  и да се засипе с пресята земна маса. Съоръжението да се монтира 

така, че капака на ревизионния отвор да остане на нивото на подравнения терен и през не-

го периодично с фекалка да се изпомпват отпадъчните води.  

Определяне на нивото на отпадните води 

Към изгребния  резервоар да се монтира водомерна рейка. Да се изведе сигнал чрез датчик 

към централна сигнализация - при достигане на максимално ниво на отпадните води - кота 

651.00, отговарящо на обем 5 m3. 

 

Маслосборна канализация и маслосборен резервоар 

Да се изградят площадкови ВиК мрежи, съоръжения и маслосборна канализация, като се 

съобрази следното: 

Маслосборната канализация да се изгради така, че в случай на авария да събере маслото 

от леглата на трансформаторите и да го изведе в маслосборен резервоар, а при нормални 

условия на работа да пречиства и отвежда дъждовните води.  

Маслосборната канализация  да се изгради съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 

за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар в 

сила от 05.06.2010 г. (изм. и доп., ДВ бр.75 от  2013 г. и бр.69 и 89 от 2014 г.; посл. изм. 

бр. 8 от 2015г.) раздел IX и съответно Наредба № РД-02-20-8 за проектиране,  изграждане 

и експлоатация на канализационни системи. 

Маслосборната канализация да се изгради така, че: 
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 При нормална експлоатация /липса на авария и теч от трансформатора/, попадналите 

водни количества в леглото на трансформатора преминават през пречиствателно съоръ-

жение /коалесцентен сепаратор/ и се заустват в новопроектиран инфилтрационен блок, 

разположен в границите на парцела.  

 При аварийна ситуация /теч на масло/, пречиствателното съоръжение автоматично се 

затваря и маслото заедно със замърсените води се насочват към маслосборния резервоар. 

 

Маслосборен резервоар   

Да се изгради нов СтБ маслосборен резервоар, разположен в границите на парцела. 

Маслосборния резервоар да е с обем поемащ възможния най-големия разлив. 

 След авариен теч на масло от съоръжение, съдържанието на резервоара трябва да се 

транспортира на депо. Резервоара в експлоатация трябва да бъде празен!  

Нивото на евентуално попадналите води и/или масло в маслосборния резервоар по време 

на експлоатация да се отчитат чрез датчик към централна сигнализация. 

Маслосборния резервоар да е с полезен обем не по малък от 35.20 m3 т.е. с ориентиро-

въчни конструктивни размери 4.00 m /4.00 m и H=2.50 m 

Полагане  на маслосборна канализация 

Маслосборната канализация да се изпълни от стоманени тръби DN150. Тръбите е необ-

ходимо да са спирално заварени с антикорозионна защита посредством вътрешна фаб-

рична антикорозиционна изолация или асфалтова смес и външна система за пасивна за-

щита от електромеханична корозия POLIKEN или еквивалентна, включваща грунд, изо-

лационна лента за първично антикорозионно покритие и защитна лента за външно изоли-

ращо покритие. 

Към маслосборната канализация да се изградят шахти с хидрозатвор съгласно изисквани-

ята на чл.482 от Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигу-

ряване на безопасност при пожар в сила от 05.06.2010 г. (изм. и доп., ДВ бр.75 от  2013 г. 

и бр.69 и 89 от 2014 г.; посл. изм. бр. 8 от 2015 г.). 

Ревизионните шахти вкл. капаците, както и всички съединителни връзки на маслоотвеж-

дащата канализация, да са водоплътни, проектирани съгласно чл.479 от Наредба № Iз-

1971, да не пропускат пари и течности.  

По трасето на канализацията да се изпълнят 6 броя РШ с хидрозатвор от готови СтБ еле-

менти Ø1000 mm. 

Участъка от канализацията след пречиствателното съоръжение до заустването и в дре-

нажните инфилтрационни блокове да се изпълни от тръби PEHD Ø160 mm. 

Да се положи детекторна и предупредителна лента над маслосборната канализация. Де-

текторната лента с медни проводници да се положи след изпълнението на 10 cm. засипка 

над  теме тръба. Предупредителната лента да бъде разположена на 50 cm под кота терен. 

Изпитването на канализационните клонове да става съгласно Наредба № РД-02-20-8 за 

проектиране,  изграждане и експлоатация на канализационни системи. 

Пречиствателно съоръжение /сепаратор за нефтопродукти/ 

Да се достави и монтира коалесцентен сепаратор за нефтопродукти с капацитет на  пре-

чистване 6 l/s,  калова яма 603 l, в комплект с поплавков механизъм за блокиране изтича-

нето на петролни продукти и с коалесцентен елемент - AQUAFIX-SKPP06/0600 на 

Hauraton или еквивалентен. 

Да се изведе контакт за сигнализиране при блокировка. 

Коалесцентния сепаратор да е със следните строителни размери:  
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Дължина: 1000 mm 

Широчина: 1000 mm 

Височина: 2345mm  

 

Сепараторът да е произведен според БДС EN 858 

или еквивалентен.   

Сепаратора да се монтира по техно- логия  на фирмата производител 

на съоръжението. 

Дренажни блокове за инфилтрация на води  

Да се доставят и монтират 12 бр. блока за инфилтрация на дъждовна вода  

DRAINFIX®BLOC, тип 2 с товароносимост SLW60 на Hauraton или еквивалентни. Съ-

щите да се положат на два реда без допълнителни аксесоари. Дренажните блокове да са 

със следните строителни размери: 

  

 

Дължина:  1200 mm 

Широчина: 800 mm 

Височина:  330 mm  

 

 

 

 

 

 

13. Изисквания към работите по Част – Отопление, вентилация и климатизация; 

Работите по част Отопление, вентилация и климатизация да се изпълнят съгласно изиск-

ванията на работния проект. 

В помещенията на командна зала, ЛАЗ и началник  за отопление и охлаждане да се доста-

вят и монтират климатизатори сплит и мултисплит система. 

Доставените климатизатори да са инверторен тип, тъй като ще се използват в режим на 

отопление през зимния сезон. За осигуряване поддържане на работна температура при 

прекъсване на отоплението от климатизаторите да се доставят и монтират електрически 

конвектори - пожаробезопасно изпълнение с електронен термостат, за нискостенен мон-

таж (15 cm от пода).  

Вътрешните тела на климатизаторите да са за високостенен монтаж и да се монтират не-

посредствено под тавана. 

Компресорно - кондензаторните агрегати да се монтират върху опорна рама на фасадата. 

Укрепването на климатизаторите да е съгласно указанията на фирмата производител. 

Отвеждането на кондензата да е чрез полиетиленови тръби с алуминиева вложка, монти-

рани по фасадата на сградата. 

В коридора да се достави и монтира електрически конвектор за нискостенен монтаж по-

жаробезопасно изпълнение с електронен термостат, който да се позиционира на 15 cm. от 

пода. 

За отопление на санитарното помещение да се достави и монтира инфрачервен нагревател 

за високостенен монтаж, пожаробезопасно и влагоустойчиво изпълнение с електронен 

термостат, който да се позиционира над вратата. Да се изпълни смукателна вентилация, 

съгласно нормативните изисквания, чрез доставка и монтаж на осев битов влагоустойчив 
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вентилатор, комплект с възвратна клапа и решетка. Изхвърлянето на въздуха да е над пок-

рива на сградата. 

За помещението с воден резервоар да се изпълни дежурно отопление с цел предотвратява-

не възможността за замръзване, чрез доставка и монтаж на инфрачервен нагревател пожа-

робезопасно и влагоустойчиво изпълнение с електронен термостат, който да се позицио-

нира над вратата. 

За Уредба 20 kV да се изгради 5-кратна аварийна вентилация съгласно чл. 1216 от НУЕУ-

ЕЛ. Вентилацията да се реализира чрез доставка и монтаж на два осеви вентилатора (при-

точен и смукателен всеки с дебит 7 000 m3/h) захванати за прозорците на помещението. 

Същите трябва да бъдат пожароустойчиви и да отговарят на изискванията на стандарт 

БДС EN 12101-3 или еквивалентен. Вентилаторите ще се пускат ръчно след пожар. 

За осигуряване на нормативната температура в помещението, съгласно чл.1326 от НУЕУ-

ЕЛ да се използват същите осеви вентилатори, които да се включват по сигнал от темпера-

турен датчик при достигане на температура +35°С в помещението и да се изключват при 

температура +25°С. 

За помещението на акумулаторната батерия да се достави и монтира електрическо подово 

отопление, осигуряващо температура в помещението, съгласно нормативните изисквания. 

За същото помещение да се изпълни естествена вентилация.  

 

14. Изисквания към работите по Част - Геодезия; 

Работите по част Геодезия да се изпълнят съгласно изискванията на работния проект. 

Подстанция „Ихтиман“ 110/20kV ще се изгради на нова площадка - ПИ 047023, в земли-

щето на с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, област София.  

 

Вертикална планировка 

Да се изпълни вертикалната планировка осигуряваща отводняването на терена предназна-

чен за строителството на новопроектираните съоръжения и пътни подходи. 

Проекта в част Геодезическа е изготвен в координатна система 1970 г. и Балтийска висо-

чинна система, приложена в отделна част на проекта. Геодезическата снимка съдържа ка-

дастрална информация, надземна инфраструктура, релеф и растителност.  

За изходен нивелачен репер за изпълнението на пътната настилка да се ползват точки от 

опорната геодезическа мрежа, показани таблично в координатния регистър. 

Съществуващият терен на площадката за изграждането на подстанцията е сравнително 

равнинен. Наклонът в северозападната част на площадката е около 2% и намалява на из-

ток. В останалата част на площадката е ≈1% и намалява на югоизток.  

Изпълнението на вертикалната планировка да е съобразено с нивелетата на новопроекти-

раната пътна настилка, отводняването на атмосферните води и осигуряване на подходящи 

наклони, съгласно технологичните изисквания за изпълнение на фундаментите на съоръ-

женията. 

Вертикалната планировка да се изпълни с двустранен наклон към пътя и южната ограда. 

Наклоните да варират от 0.5% до 1.2%. 

Да се изпълни изземане на почвения слой (хумус) със средна дебелина 0.50 m на цялата 

площадка – 4509.60 m2. Обемът хумус, който трябва да се изземе е 2255.00 m3. Част от не-

го – 340.00 m3 да се депонира на площадката с цел да се използва за обратен насип при 

тревните площи . Останалото количество 1915.00 m3 да се извози на регламентирано депо. 

Обемът на земните маси е изчислен с картограма и възлиза на 2494.00 m3 насип. Част от 

необходимия насип да се компенсира от депонирания хумус – 340.00 m3 и изкопа за фун-

даментите, а недостигът да се достави от депо.  

Участъкът с насип да се изпълни от земни маси чрез валиране на пластове с максимална 

височина 20÷30 cm, при оптимална влажност до достигане минимум 95% от максималната 

обемна плътност на скелета, получена по модифициран Проктор съгласно БДС 17146 

(БДС EN 13286-2) или еквивалентни на дълбочина не по-малка от 0.25 m. 
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Насипите могат да се изпълняват от материали отговарящи на следните технически изиск-

вания: 

- максимален размер на зърната – не по-голям от 75 mm (2/3 от дебелината на пласта) 

- водно съдържание – да не се различава с повече от ±3% от оптималното водно съдър-

жание (wopt. ±3%)  

- спесифична плътност rs = 2.00÷2.7 g/cm3 

- граница на протичане W1≤ 41% 

- показател на пластичност Ip ≤ 11% 

Отводняване 

Отводняването на повърхностните води да се осъществи чрез изпълнение на наклоните от 

вертикалната планировка към новопроектираната пътна настилка и от там към външния 

път, осигуряващ транспортния достъп до подстанцията и чрез предвидените барбакани в  

южната ограда. 

Трасировъчен план  

Координатите на подробните точки са в координатна система 1970 г., Балтийска височин-

на система. 

Координатен регистър на РТ от опорната мрежа 

 

No X Y Кота 
Начин на стабили-

зиране 

РТ2 4578166.325 8535080.118 652.093 Х в бетонов път 

РТ3 4578217.386 8535063.719 652.572 пирон в бет. път 

РТ4 4578214.008 8535088.609 652.242 Х в бетонов път 

 

За изходен нивелачен репер да се ползват точките от опорната геодезическа мрежа, съг-

ласно предоставената информация от геодезическото заснемане, дадени таблично в коор-

динатен регистър.  

Трасирането на сградата и съоръженията да се изпълни по приложените координати на 

строителните оси и размери, съвместно с работните чертежи на части Строително-

конструктивна и В и К. 

 

15. Ограда 
Работите по част Ограда да се изпълнят съгласно изискванията на работния проект. 

Да се изгради нова ограда включваща следните участъци: 

 нова външна ограда за площадката на подстанцията с кльон с обща дължината около 

290 m; 

 нова вътрешна ограда, отделяща откритата уредба 110 кV от площадката, на която се 

разполага командно-технологичната сграда, без кльон с обща дължината около 47,0 m; 

Дейностите, свързани с направата на новата ограда: 

 Да се изгради нова СтБ ивична основа с видима цокълна част над прилежащия терен 

минимум 30 cm;  

 Да се изпълни стъпаловидно оформяне на цокълната част съобразно вертикалната пла-

нировка на площадката. По дължина на ивичната основа да се оформят напречни дефор-

мационни фуги, които да се запълнят с фугопълнител SIKAFLEX PRO-3 WF или еквива-

лентен; 

 Новата ограда да се изпълни с готова монтажна система Betafencе или еквивалентна 

върху стоманобетонна видима цокълна част; 

 Оградната система да включва възможност за добавяне на съответните аксесоари, под-

брани и отговарящи по монтажен детайл за този вид елементи. Типоразмерите на стома-

нените стълбове и пана да са съобразно характера на терена и изискванията към оградата. 

Монтажът на елементите от оградата да следва реда: стълб-пано-стълб и след това, пос-

редством фиксатори, се захващат паната; 



85 

 

 Да се предвидят еднокрили врати за пешеходен достъп и двукрили врати за автомоби-

лен достъп, пълнежът на крилата да е с вид (визия) и височина, съответстващи на тези на 

оградата. Вратите да са окомплектовани с колове, регулируеми панти и заключваща сис-

тема (брава и ключ) специално разработени за външни климатични условия; 

 Да се монтира кльон с три реда бодлива тел за външната ограда на площадката; 

 Всички елементи на оградата да са горещо поцинковани с минимална дебелина на цин-

ковото покритие 275 g/m2. 

Оградни колове 

Оградните колове да са “Bekafix post system” или еквивалентни от профилни тръби с „Н“-

форма и размери 70х44х1,25 mm, горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално пок-

ритие 275 g/m². При монтажа да се съобрази дължината на коловете в зависимост от ха-

рактера на терена и необходимостта от оформяне на стъпка в цокълната част. В проекта са 

подбрани  най-близките типови размери стълбове, като при необходимост те могат да бъ-

дат подрязани и след това монтирани. Подрязването да става от долната им страна. Стъл-

бовете да се ориентират със страната си от 44 mm към лицевата страна на оградата. Те да 

се монтират към стоманобетонната основа чрез замонолитване в предварително изпълнени 

в СтБ стена монтажни отвори, оформени с помощта на PVC тръби Ø110 mm. Преди мон-

тажа на оградните стълбове PVC тръбите да се премахнат. 

Осовото разстояние между два кола да е 2520 mm. 

Оградни пана 

Оградните пана да са тип „NYLOFOR 2D Super” или еквивалентни, изработени като ре-

шетка от горещо валцувани гладки пръти, горещо поцинковани с минимално покритие 275 

g/m²: 

 растер на решетъчната ограда 50х200 mm; 

 вертикални пръти Ø 6.0 mm; 

 хоризонтални пръти 2x Ø 8.0 mm (като на схемата посочена долу). 

 
В горната си част, прътите от решетката да оформят вертикални шипове. Преобладаващи-

ят размер оградни пана да е 2500х1830 mm.  

Крайните оградни пана за вътрешната ограда, отделяща ОРУ 110 кV от площадката за ко-

мандно-технологичната сграда, да се монтират на подпорни изолатори 1 кV за осигуряване 

на галванично отделяне от външната ограда. 

 

Фиксатори 

Монтирането на оградните панели към стълбовете да се осъществи посредством фиксато-

ри за ограден стълб "Bekafix" или еквивалентен и за пана "NYLOFOR 2D Super" или екви-

валентни, горещо поцинковани. Броят на фиксаторите да се определи в зависимост от ви-

сочината на панелите, вида на стълба и местоположението на стълба по оградата. За ог-

радно пано със стандартна височина 1830 mm и „Н“-форма  на сечението на стълба, да се 

използват по 4 бр фиксатори за краен стълб и 8 бр фиксатори за междинен и ъглов стълб. 

Към най-горният фиксатор да се монтира болт тип „SECURITY”  - с възможност само за 

завиване, без възможност за отвиване. Болтовете за монтаж на фиксаторите да бъдат M6 x 

50 mm. За монтаж на фиксаторите да се използват специализирани клещи.  

Кльон при външна ограда 
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При външната ограда, в горната част на стълба да се монтира допълнително удължение - 

наклонено навън от оградата рамо, което представлява стоманен профил от същата систе-

ма - горещо поцинкован. Единичното рамо да е допълнителен независим елемент и да се 

монтира  чрез нанизване в горната част на оградния стълб. Да се изпълни кльон, наклонен 

към външната страна на оградата, като на рамото се захванат три реда поцинкована бод-

лива тел. В профила на кльона да има предварително оформени жлебове за монтажа на 

бодливата тел. 

Оградата да се заземи в съответствие с изискванията на чл. 218, ал.2 от НУЕУЕЛ. Заземя-

ването да се изпълни съгласно част: Заземителна инсталация от проекта. 

В този си вид, заедно с цокълната част от основата, височината на новата ограда да отго-

варя на изискванията чл.1252, ал.1 на НУЕУЕЛ и на Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 

г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.  

 

Всички строително-монтажни работи, касаещи оградните елементи от 

готовата система, да бъдат съгласувани и извършени по предписание на 

производителя. 

 

16. Изисквания към работите по Част – Пътна 

Работите по част Пътна да се изпълнят съгласно изискванията на работния проект. 

Да се изградят пътни подходи към новопроектираните съоръжения в площадката на подс-

танцията.  

Предвид показателите на земната основа Еo=15-20 MPa за реализирането на новите пътни 

подходи да се изпълни настилка със следната конструкция: 

- Бетон С25/30 (В30) – двойно армиран с мрежа N10 mm клас В500 20/20 cm – 20 cm; 

- Полиетиленово фолио – един слой; 

- Пясък - 5 cm; 

- Несортиран едро трошен камък, фракция 0-63 (75mm) E=350 MPa – 20 cm; 

- Геоклетъчна перфорирана система GEOMAXX–GKM462 или еквивалентна, съставена 

от перфорирани HDPE с текстурирана повърхност ленти, свързани помежду си чрез улт-

развукова заварка – височина на клетката 15 cm, тип средна клетка, запълнена с трошен 

камък 16-32 mm E=350 MPa; 

- Нетъкан, нерециклиран, полипропиленов геотекстил за разделител, мин. 200 gr/m2  - 

S18NW с якост на опън - мин. 18/18 kN/ m; 

- Земна основа - Ео= 15-20 МРа; 

Площ на настилката - 758.00 m2. 

Пътната настилка да се изпълни с едностранен напречен наклон 2% и бетонови бордюри 

15/25 - БДС EN 1340 или еквивалентен. Бетоновия бордюр да се положи открит (вертикал-

но монтиран). Настилката да се изпълни с широчина 3.50 m/4.00 m. 

Нивелетата на настилката да е съобразена с нивелетата на външния път, осигуряващ тран-

спортния достъп до подстанцията и отводняването на повърхностните води.  

Отводняването на пътната настилка да се осигури от надлъжните и напречни наклони към 

външния път. 

Да се изпълни тротоарна настилка около сградата с широчина 1.20 m, напречен наклон 

минимално 2% и бетонен бордюр 8/16 – БДС EN 1340 или еквивалентен, който от страната 

на високия терен да се монтира вертикално, а от страната на отводняването – хоризонтал-

но (на широката си страна). 

Тротоарната настилка да се изпълни с армиран бетон, като се използват следните материа-

ли: 

- Бетон С16/20 (В20) – армиран с мрежа N8 mm, клас В500 20/20 cm – d =12 cm; 

- Полиетиленово фолио – един слой; 

- Баластра E=250 MPa – 15 cm; 

- Улътнена земна основа. 
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Земното легло за настилките да се  подравни до нивата, необходими за изпълнение на тех-

ническо решение. Участъкът с насип да се изпълни от земни маси чрез валиране на плас-

тове макс.20÷30 cm, при оптимална влажност до достигане минимум 95% от максималната 

обемна плътност на скелета, получена по модифициран Проктор съгласно БДС 17146 

(БДС EN 13286-2) или еквивалентни на дълбочина не по-малка от 0.25 m. 

Насипите могат да се изпълняват от материали отговарящи на следните технически изиск-

вания: 

- максимален размер на зърната – не по-голям от 75 mm (2/3 от дебелината на пласта); 

- водно съдържание – да не се различава с повече от ±3% от оптималното водно съдър-

жание (wopt. ±3%); 

- спесифична плътност rs = 2.00÷2.7 g/cm3; 

- граница на протичане W1≤ 41%; 

- показател на пластичност Ip ≤ 11%. 

 

Последователността на технологичните операции, при изпълнение и уплътняване на път-

ната основа, трябва да отговарят на изискванията на ТС 2014 г. на АПИ и по-конкретно 

Раздел 3402. ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСИПИ, а контролът за изпълнението – съгласно Раз-

дел 3406. 

Контролът на уплътняването да включва: 

1) лабораторно определяне на максималната обемна плътност на скелета и оптималното 

водно съдържание на влагания материал; 

2) определяне на плътността на вложените почви на място чрез режещ пръстен, по пясъч-

но-насипен метод или чрез радиоизотопни плътномери; 

3) вместо посочените методи в подточки 1) и 2) може да бъде определена степента на уп-

лътняване на изпълнените пластове чрез използване на кръгла натискова плоча;  

4) изпитванията за достигната плътност (степен на уплътняване) се извършват на произ-

волно посочено място и за цялата уплътнена площ в посочения участък. Всеки пласт се 

счита за уплътнен, когато не повече от 10% от взетите проби показват плътност по-малка 

от необходимата, като разликата между необходимата и получената плътност за тези про-

би е не по- голяма от 3%. 

Основата от трошено-каменната фракция, както и тази за запълване на клетките се изпъл-

нява, като е необходимо е да се спазят условията за уплътняване на насип по Проктор 

мин.ks = 0.97.  

Последователността на технологичните операции, както и контрола при изпълнение и уп-

лътняване на пътната основа, трябва да отговарят на изискванията на ТС 2014 г. на АПИ, и 

по-конкретно Раздел 4200. ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ ОТ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, НЕОБ-

РАБОТЕНИ СЪС СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА. 

Земните маси за пътното легло са изчислени по метода на успоредните профили. Обемът 

на земните работи възлиза на 42.00 m3 изкоп и 123.00 m3 насип. 

 

17. Изисквания към работите по Част - Геология 

Земните работи и фундирането на конструкциите да се изпълнят в съответствие с изисква-

нията на проектна част геология. 

Съгласно геоложкия доклад за площадката на подстанция „Ихтиман“, теренът в района на 

проучването е равнинен и не са констатирани физико–геоложки явления и геодинамични 

проявления. 

На площадката е установено повсеместно покритие от почвен слой с дебелина, която ва-

рира и в отделните сондажи е съответно 0.60, 0.40, 0.50, 0.50, 0.60, 0.80 m. Tози пласт да се 

изземе и депонира по регламентиран начин. Под този слой, строителните почви изграж-

дащи района на проучената площадка са изградени от следните литоложки видове:  

- Литоложки вид 1 – глина; 

- Литоложки вид 2 – прахова глина; 

- Литоложки вид 3 – чакълест глинест пясък; 
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- Литоложки вид 4 – песъчлива глина; 

За реализирането на обекта е от значение литоложки вид 1, който има повсеместно разп-

ространение в хоризонтално и вертикално направление. 

Мощността на пласта варира от 1.50 m до 2.60 m и достига до дълбочина под повърхност-

та на терена 2.00÷3.20 m. 

Съгласно геоложкото проучване основните показатели касаещи настоящия проект са: 

Обемна плътност ρ - 1.78÷2.08 - средно 1.93 g/cm3; 

 

Граница на протичане W1 – 34.00÷39.00 – средно 36.50%; 

Условно изчислително натоварване – Rо=0.22 МРа; 

Модула на земната основа за този пласт Ео = 17 МРа.  

Категория на изкопа – земни почви. 

Подземни води са установени на дълбочина 8.60 m от терена и не са агресивни спрямо бе-

тона. 

18. Изисквания към работите по Част - План за управление на строителни отпадъци 

Опазване на околната среда 

Доставката и съхранението на необходимите материали да се изпълнява по график и на 

предварително определени места в рамките на обекта. Да не се допуска натрупването 

и/или разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обекта и 

строителната площадка. 

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци, също да се съхраняват на предва-

рително определени места и да се изхвърлят на най-близкото сметище на селищната сис-

тема, след получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депониране на отпадъци. 

Забранява се изхвърлянето и натрупването на строителни отпадъци край пътища, пътеки, 

граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, в т. ч. изхвърлянето им до или в 

контейнерите за събиране на битови отпадъци или други нерегламентирани места. 

Изпълнителят е длъжен да предаде добитите строителни отпадъци с договор на лица, 

имащи разрешение за извършване на дейностите по третиране и транспортиране на отпа-

дъците, издадено по реда на ЗУО. 

Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява път-

ната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране. 

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и скла-

диране да се почистят старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно състоя-

ние. 
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Приложение 1.7.  Система за дистанционно управление, измерване и контрол.  
Типова структурна схема (№08703-3 листа- А3)  
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Приложение 1.8. – Количествена сметка на материалите и апаратурата временна п/ст Их-

тиман 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА  

за демонтажни работи и транспортни дейности - временна подстанция Ихтиман 

No. Наименование Мярка Количество 

Демонтажни работи и транспортни дейности-първично оборудване-ОРУ 110 kV на 

временна подстанция  

1 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на прекъсвач, трифазен, елега-

зов, за открит монтаж, за номинално напрежение 123 kV 

тип LTB 145D1/B, с моторно-пружинно задвижване, за 

оперативно напрежение 220 V  DC, комплект с шкаф за уп-

равление  

бр 1 

2 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на разединител, трифазен, но-

жов, за открит монтаж, двуколонков тип РГ.2-123/1000-40 

УХЛ1, за номинално напрежение 123 kV, номинален ток 

1250 A, ток на късо съединение 31,5 kA, с два заземителни 

ножа, с три броя електромоторни задвижвания на 220 V  

DC 

бр 1 

3 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на токов измервателен транс-

форматор, еднофазен, маслен, за открит монтаж, за номи-

нално напрежение 123 kV, тип LB7-126 

бр 3 

4 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на напреженов измервателен 

трансформатор, еднофазен, индуктивен, маслен, за открит 

монтаж, за номинално напрежение 123 kV, тип UTD-123 

бр 3 

5 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на вентилен отвод тип 3EL2 

096-2PJ31-4XA1-Z, за открит монтаж, ZnO, с разряден ток 

10 kА, стоящ монтаж, комплект с брояч тип 3EX5 30/50 

бр 3 

6 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на вентилен отвод тип 3EL2 

072-2SF21-4XA1-Z, за открит монтаж, , ZnO, с разряден ток 

10 kА 

бр 1 

7 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на проводник, АСО със сече-

ние 400 mm2, диаметър Ø27.2 

м 70 

8 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на връзка с клема, права, Al–

планка 100x100 mm/въже АСО 400, Ø27.2 mm и проводник 

АСО 

бр 16 

9 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на връзка с клема, Т-образна, 

Al–планка 100x100 mm/въже АСО 400, Ø27.2 mm и про-

бр 3 
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водник 

10 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на връзка с клема,  Г-образна, 

биметална – Cu стержен Ø30 mm/въже АСО 400, Ø27.2 mm 

и проводник  

бр 3 

11 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на връзка с клема, Г–образна, 

алуминиева – въже АСО 400/въже АСО 400,  Ø27.2 mm и 

проводник 

бр 3 

12 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на връзка с клема, права, Al–

планка 90x62 mm/въже АСО 400, Ø27.2 mm и проводник 

бр 4 

13 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на връзка с клема, Г–образна, 

Al–планка 90x62 mm/въже АСО 400, Ø27.2 mm 

бр 3 

14 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на връзка с клема, права, брон-

зова, стержен Ø30 mm/планка 100x100 mm 

бр 1 

15 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на подпорен изолатор, за отк-

рит монтаж, за номинално напрежение 20kV, H=445mm,  

бр 3 

16 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на вентилен отвод, за открит 

монтаж, за номинално напрежение 24 kV, ZnO, с разряден 

ток 10 kА 

бр 3 

17 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на Активно съпротивление за 

заземяване на звезден център, за открит монтаж: 

 номинално напрежение – 20 kV 

 ток на късо съединение – 300 A/10 sec 

 комплект с  токов измервателен трансформатор 

бр 1 

18 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на шина, правоъгълна, алуми-

ниева 130N/mm2 или сплав AlMgSi0.5F22, с размери 80х5 

mm, сечение 400mm2 

м 7,5 

19 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на шинодържател, плъзгащ, за 

вертикален монтаж на алуминиева шина 80х5 mm, по една 

шини на фаза 

бр 3 

20 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на кабелна връзка (меден многожичен 

проводник със сечение 35mm² комплект с 2 бр. кабелни 

обувки)  

бр 3 
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21 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на болт, стоманен, с нормална шестостен-

на глава, с диаметър на резбата 16 mm, комплект с гайка, 2 

бр. Шайби, 1бр. федер шайба и наклонена шайба (за мон-

таж на разединител) 

бр 12 

22 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на болт, стоманен, с нормална шестостен-

на глава, с диаметър на резбата 16 mm, комплект с гайка, 1 

бр. шайба, 1бр. Наклонена шайба, 1бр. федер шайба (за 

монтаж на ТТ) 

бр 12 

23 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на болт, стоманен, с нормална шестостен-

на глава, с диаметър на резбата 16 mm, комплект с гайка, 2 

бр. шайби, 1бр. федер шайба (за монтаж на подпорни изо-

латори 110 и ВО 20kV) 

бр 15 

24 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на болт, стоманен, с нормална шестостен-

на глава, с диаметър на резбата 14 mm, комплект с гайка, 1 

бр. шайба, 1бр. Наклонена шайба, 1бр. федер шайба (за 

монтаж на НТ) 

бр 24 

25 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на болт, стоманен, с нормална шестостен-

на глава, с диаметър на резбата 12 mm, комплект с гайка, 3 

бр. шайби и федер шайба (за монтаж на вентилни отводи 

110 kV към извод) 

бр 9 

26 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на болт, стоманен, с нормална шестостен-

на глава, с диаметър на резбата 12 mm, комплект с гайка, 2 

бр. шайби, 1бр. федер шайба и наклонена шайба (за монтаж 

на подпорни изолатори 20kV, броячи за вентилни отводи 

110kV, вентилни отводи 72kV,активно съпротивление и 

клеми към съоръжения) 

бр 133 

27 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на кабелна скара, поцинкована, 300/60mm 

м 12 

28 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на листова стомана, 1.5mm с ширина 

350mm, за направа на преграда между кабели НН и СрН 

м 22 

29 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на закрепваща планка 132/58 (BFK OBO 

BETTERMAN) 

бр 10 

30 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на стоманен профил, горещо 

валцуван, L 50/50/5 mm ( кабелни лавици) 

кг ≈430 

31 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на стоманен профил, горещо 

валцуван, L 40/40/4 mm  кабелни лавици) 

кг ≈140 
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32 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на табелка за наименование на съоръже-

ния в ОРУ 

бр 15 

Демонтажни работи, транспортни дейности и монтаж на първично оборудване - 

шкафове КРУ 20 kV и вторично оборудване-кабели и командни шкафове в коман-

дна сграда на временна подстанция  

1 Демонтаж, натоварване, транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3)  и монтаж в помещение (без 

присъединяване) на комплектно разпределително устройс-

тво за кабелен вход тип NXAIR-M, за закрит монтаж,  но-

минален ток на сборните шини и шинните отклонения 2500 

А, комплект със следните съоръжения: 

   - прекъсвач, вакуумен, изваждаем – 2000 A, 25 kA 

   - токови измервателни трансформатори – 3 броя: 

             1250/5/5 А 

   - напреженови измервателни трансформатори – 3 броя: 

             20:√3/0.1:√3/0.1:3 

   - вентилни отводи – 24 kV, 10 kA 

  - заземителни ножове – 25 kА 

  - индикатор на напрежение 

бр 1 

2 Демонтаж, натоварване, транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3)  и монтаж в помещение (без 

присъединяване) на комплектно разпределително устройс-

тво за кабелен вход тип NXAIR-M, за закрит монтаж,  но-

минален ток на сборните шини и шинните отклонения 2500 

А, комплект със следните съоръжения: 

   - прекъсвач, вакуумен, изваждаем – 2000 A, 25 kA 

   - токови измервателни трансформатори – 3 броя: 

             300/5/5 А 

             10 VA, клас 0.5s 

             10 VA, клас 10P20 

  - напреженови измервателни трансформатори – 3 броя: 

             20:√3/0.1:√3/0.1:3 

             1x75 VA, клас 0.5 

             1x90 VA, клас 6P 

  - вентилни отводи – 24 kV, 10 kA 

  - заземителни ножове – 25 kА 

  - индикатор на напрежение 

бр 6 

3 Демонтаж, натоварване, транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на трифазен трансформатор за 

собствени нужди, маслен, за закрит монтаж: 

 номинална мощност – 25 kVA 

 преводно отношение – 20±2x2.5%/0.4 kV 

 група на свързване – Уzn5 

 напрежение на късо съединение – 4% 

 охлаждане – естествено 

 комплект с индикатор за температура и др. 

бр 1 
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4 Демонтаж, натоварване, транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на кабел тип СAХЕкТ–185, си-

лов, едножилен, с многожично алуминиево жило, с изола-

ция от омрежен полиетилен, за номинално напрежение 

12/20 kV, със сечение 185 mm² комплект с кабелни глави за 

открит (за АС), дължина ≈ 14м 

бр 1 

5 Демонтаж, натоварване, транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на кабели тип СAХЕкТ–185, 

силови, едножилни, с многожично алуминиево жило, с изо-

лация от омрежен полиетилен, за номинално напрежение 

12/20 kV, със сечение 185 mm² комплект с кабелни глави за 

открит и закрит монтаж (за силов трансформатор-КРУ), 

дължина ≈ 36м 

бр 6 

6 Демонтаж, натоварване, транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на кабели тип СAХЕкТ–50, си-

лови, едножилни, с многожично алуминиево жило, с изола-

ция от омрежен полиетилен, за номинално напрежение 

12/20 kV, със сечение 50 mm² комплект с кабелни глави за 

открит и закрит монтаж (за трансформатор СН), дължина ≈ 

6м 

бр 3 

7 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на болт, стоманен М12x50, с нормална 

шестостенна глава, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер 

шайба (за кабелни обувки) 

бр 20 

8 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на врата  и ограждения от профил 30х3, 

стоманена мрежа ,електромагнитна блокировка за врата  и 

табели (при ТСН)  

компл. 1 

9 Демонтаж, натоварване, транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3)  и монтаж в помещение (без 

присъединяване) на командно релеен шкаф =E01+SR1-

окомплектован  (демонтаж само на външни кабели!!)  

бр 1 

10 Демонтаж, натоварване, транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3)  и монтаж в помещение (без 

присъединяване) на телекомуникационен шкаф RTU-

окомплектован  (демонтаж само на външни кабели!!)  

бр 1 

11 Демонтаж, натоварване, транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3)  и монтаж в помещение (без 

присъединяване) на шкаф СН АС-окомплектован  (демон-

таж само на външни кабели!!)  

бр 1 

12 Демонтаж, натоварване, транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3)  и монтаж в помещение (без 

присъединяване) на шкаф СН DC-окомплектован  (демон-

таж само на външни кабели!!)  

бр 1 

13 Демонтаж, натоварване, транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) и монтаж в помещение (без 

присъединяване към АБ и захранване) на токоизправител 

за АБ  -окомплектован  (демонтаж само на външни ка-

бр 1 
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бели!!)  

14 Демонтаж, натоварване, транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) и монтаж в помещение (без 

присъединяване към токоизправител) на акумулаторна ба-

терия-тип FIAM 125 MG 100, 100А/h, 220 V, Pb-

необслужваема, гелова, 19 елемента. 

бр 1 

Демонтажни работи, транспортни дейности  по заземителна и мълниезащитна инс-

талации на временна подстанция  

1 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на горещо поцинкована стома-

нена ламарина 2000/1000/4 mm, с дебелина на покритието 

85 µм 

бр 8 

2 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на кабелна връзка (меден многожичен 

проводник със сечение 185mm² комплект с 2 бр. кабелни 

обувки)  

бр 17 

3 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на кабелна връзка (меден многожичен 

проводник със сечение 50mm² комплект с 2 бр. кабелни 

обувки)  

бр 17 

4 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на кабелна връзка (меден многожичен 

проводник със сечение 35mm² комплект с 2 бр. кабелни 

обувки)  

бр 25 

5 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на болт, стоманен М12x40, с нормална 

шестостенна глава, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер 

шайба 

бр 150 

6 Демонтаж и транспорт (до склад на Възложителя в п/ст 

Марица Изток 3) на мълниеотводен прът, стоманен, поцин-

кован, с дължина 3.55 m, с дебелина на цинковото покритие 

80 μm 

бр 2 

Демонтажни работи, транспортни дейности по вторична комутация-ОРУ 110 kV и 

КРУ 20 kV на временна подстанция  

1 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYСY-FR 24x1,5мм²-дължина 32м   

бр 1 

2 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYСY-FR 16x2,5мм²-дължина 32÷40м   

бр 3 

3 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYСY-FR 14x1,5мм²-дължина  32÷40м   

бр 3 
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4 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYСY-FR 12x1,5мм²-дължина  35÷37м   

бр 3 

5 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYСY-FR 10x1,5мм²-дължина  7÷16м   

бр 5 

6 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYСY-FR 6x2,5мм²-дължина  38м   

бр 1 

7 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYСY-FR 4x1,5мм²-дължина  7÷8м   

бр 2 

8 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYСY-FR 2x2,5мм²-дължина  7÷37м   

бр 14 

9 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYСY-FR 4x2,5мм²-дължина  7÷38м   

бр 7 

10 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYСY-FR2x4мм²-дължина  38м   

бр 4 

11 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYСY-FR4x4мм²-дължина  7÷40м  

бр 14 

12 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYY-6x25мм²-дължина  20м  

бр 1 

13 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYY-3x1,5мм²-дължина 5÷8м   

бр 10 

14 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYY- 4x16мм²-дължина  5÷7м   

бр 2 

15 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYY- 4x10мм²-дължина  5÷10м   

бр 2 

16 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на парчета контролни кабели, 

тип NYY- 5x6мм²-дължина  3÷9м   

бр 2 

17 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на ком. кабели, тип YSLCY- 

4x1,5мм²-дължина  38м   

бр 1 

18 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на мрежови ком. кабели, тип 

FTP 4x2xAWG24_c.5e 8x1-дължина ÷8м   

бр 4 
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Демонтажни работи по Измерване на ел.енергия в “Ел.зала 20kV и 0,4kV“ 

 

1 

Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област - сектор ИЕЕ на електромер тип 

Iskraemeco МТ 880 заедно с модем тип Фродексим 

FSIMT5A, електромер тип Landis+Gyr ZMQ202.8 и елект-

ромер тип Landis+Gyr ZMD402CT. 

 

 

бр 

 

         3 

 

2 

Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД на електромери тип 

Landis+Gyr ZMD402CT в комплект с клемореди и автома-

тични предпаазители. (същите се използват за контролно на 

търговското измерване и са собственост на „ЧЕЗ Разпреде-

ление България“ АД) 

 

 

бр 

 

2 

Демонтажни работи, транспортни дейности  по външно осветление на временна 

подстанция  

1 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на улично осветително тяло, 

LED 36W, NOVA PRO LED 36W 

бр 3 

2 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на стоманен стълб, дължина 6 

m, за монтаж на осветителни тела с един брой рогатка с 

наклон 45º (височина на стълба над фундамента 5m), комп-

лект със разклонителна и съединителна кутия кутия, скоби 

за монтаж и метална гофрирана тръба Ø31/25,5mm.   

бр 3 

3 Демонтаж, натоварване и транспорт (до склад на Възложи-

теля в п/ст Марица Изток 3) на кабел, 0.6/1 kV, тип NYY, 

сечение 3x2.5mm², за захранване на работно осветлени в 

ОРУ 

м ≈130 

Демонтажни работи по Видеонаблюдение и СОТ на временна подстанция  

1 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на камера за видеонаблюдение, DTC-

DFR020V-6 2.0MP FULL HD CVI булет камера,  варифока-

лен обектив 2,7-12 mm DAHTEK 

бр 7 

2 Предаване (на обекта) на представители на МЕР  София 

област на софтуер за мениджмънт на система за видеонаб-

людение NetVision 

бр 1 

3 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на цифров видеорекордер DAHUA, 

XVR5116H-S2 16 канала 4M-N/1080p RS-485 1xHDD 

бр 1 

4 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на твърд диск 2TB 

бр 1 

5 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на разширител за алармено релейни 

входове и изходи, ARB1606 DAHUA 

бр 1 

6 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на захранващ блок, 220V DC / 12V DC, 

DES-105 

бр 1 
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7 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на сигнално-охранителна централа 

Eclipse 8 MTC, 6+2 зони, 5 типа на свързване, 4 слаботоко-

ви (до 100mА) и 1 мощен (до 1А) програмируеми изхода, 

230 VAC ±10%, предпазител 0.63A, Консумация на конт-

ролния панел: 100 mA 

бр 1 

8 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на клавиатура, Eclipse LCD 32 8 групи, 

до 32 зони, Захранване от панела: 9-18V, Консумация: min. 

60mA,  

бр 1 

9 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на акумулатор, SBat 7-12V, 12V/7A/h 

к-т 1 

10 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на пасивен инфрачервен обемен датчик 

за движение (PIR датчик), TITAN AG 

бр 1 

11 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на датчик магнито-контактен за врата, 

AU-MS-12S 

бр  3 3 

12 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на инфрачервена бариера, ABL-150-150 

м, 6 лъча 

бр 4 

13 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на външна сирена с лампа, SR 300, пи-

езо излъчвател, LED флаш, 12V, консумация 10mA, звуко-

во налягане 95dB/1m, IP54 

бр 1 

14 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на акумулатор, SBat 2.3-12V, 

12V/2,3Ah  

бр 1 

15 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на двуканален модул с дистанционно 

управление, MDU Kit-YET402PC 

бр 1 

16 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на шкаф за монтаж на система за виде-

онаблюдение 600/600/15U, 

бр 1 

17 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на PVC тръба Ф63 

м 150 

18 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на метална спирала Ф38 

м 30 

19 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на бананки за кабел  

бр 80 

20 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на кабелни марки 

бр 40 

21 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на крепежни елементи (винт, гайка, 

шайба, федершайба)  

кг ≈3 
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22 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на парчета кабели силови, тип NYY-FR 

2x1,5мм² 

м ≈200 

23 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на парчета екраниран алармен кабел 

2х0.50+6х0.22/S 

м ≈200 

24 Демонтаж и предаване (на обекта) на представители на 

МЕР  София област на мрежов LAN кабел, 4 усукани /Cu/ 

двойки в сноп с екран от ламинирано фолио, изолация - по-

лиетилен, външна обвивка PVC. Тип FTP-Cat5e 24 AWG 

м ≈200 

Демонтажни работи и транспортни дейности на строителни конструкции в ОРУ 

110 kV на временна подстанция  

1 Разрушаване на зидария с бетонови блокчета за шахта m2 6,00 

2 Разрушаване на СтБ  пояс шахта m3 0,50 

3 Направа на ръчен изкоп в обратен насип от трошен камък 

за разкриване на маслосборен резервоар и маслоотвеждащи 

тръби 

m3 23,00 

4 Прехвърляне ръчно на насип от трошен камък до 3 м. хори-

зонтално или 2 м. вертикално разстояние 

m3 23,00 

5 Демонтаж, натоварване, транспорт и разтоварване в склад 

на територията на МЕР София област на стоманен маслос-

борен резервоар вкл. измиване (обезмасляване)  

бр 1,00 

6 Демонтаж, прорязване на монтажни заварки, натоварване, 

транспорт и разтоварване в склад на територията на п/ст 

Марица Изток 3  на стоманена конструкция за съоръжения 

към силов трансформатор 

kg 710,00 

7 Демонтаж, прорязване на монтажни заварки, натоварване, 

транспорт и разтоварване в склад на територията на п/ст 

Марица Изток 3  на стоманени маслоотвеждащи тръби 

kg 95,00 

8 Прорязване на монтажен заваръчен шев - стоманена конст-

рукция за легло на силов трансформатор (разделяне на мас-

лосъбирателната вана на 2 транспортни елемента) 

m 7,00 

9 Демонтаж, натоварване, транспорт и разтоварване в склад 

на територията на п/ст Марица Изток 3  на стоманена конс-

трукция за легло на силов трансформатор  

kg 9430,00 

10 Демонтаж, натоварване, транспорт и разтоварване в склад 

на територията на п/ст Марица Изток 3  на стоманена конс-

трукция за прекъсвач 

kg 450,00 

11 Демонтаж, натоварване, транспорт и разтоварване в склад 

на територията на п/ст Марица Изток 3  на стоманена конс-

трукция за токови и напреженови трансформатори 

kg 1190,00 

12 Демонтаж, натоварване, транспорт и разтоварване в склад 

на територията на п/ст Марица Изток 3  на стоманена конс-

трукция за  разединител 

kg 700,00 
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13 Демонтаж, прорязване на монтажни заварки, натоварване, 

транспорт и разтоварване в склад на територията на п/ст 

Марица Изток 3  на стоманена конструкция за носеща рама 

kg 3030,00 

14 Натоварване, транспорт и разтоварване в склад на терито-

рията на п/ст Марица Изток 3  на СтБ панели със следните 

габарити:                                                                                                                            

-дължина–5,50m; 

-широчина–1,50m; 

-височина–0.40m; 

- тежест  – 8,00 t. 

бр 4,00 

15 Разрушаване  бетон за фундаменти ограда/стълбове за ос-

ветление 

m3 9,00 

16 Демонтаж, натоварване, транспорт и разтоварване в склад 

на територията на п/ст Марица Изток 3  на стоманени еле-

менти ограда вкл. врати и оградна мрежа 

kg 1150,00 

17 Разрушаване на СтБ настилка m3 0,50 

18 Доставка на земни маси за направа обратен насип  m3 30,00 

19 Направа обратен насип – трамбован на пластове по 30 cm за 

запълване на изкопи след демонтаж на маслосборен резер-

воар, фундаменти ограда (стълбове за осветление), масло-

отвеждащи тръби 

m3 53,00 

20 Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни от-

падъци на регламентирано депо 

m3 15,00 

Демонтажни работи и транспортни дейности по командно-технологична сграда 

(КТС) на временна подстанция  

1 Демонтаж, натоварване, транспорт и разтоварване в склад 

на територията на п/ст Марица Изток 3  на стоманена конс-

трукция за външни стълби и стълбищни площадки 

kg 1360,00 

2 Демонтаж мълниеприемник, вкл. транспорт до склад на те-

риторията на п/ст Марица Изток 3 

бр  2,00 

3 Демонтаж водосточни тръби, вкл. транспорт до склад на 

територията на п/ст Марица Изток 3 

m 8,00 

4 Демонтаж, натоварване, транспорт и разтоварване в склад 

на територията на п/ст Марица Изток 3  на КТС 

бр  1,00 

5 Монтаж на водосточни тръби m 8,00 

6 Направа на ръчен изкоп в обратен насип от трошен камък 

за разкриване на фундамент КТС 

m3 47,00 

7 Прехвърляне ръчно на насип от трошен камък до 3 м. хори-

зонтално или 2 м. вертикално разстояние 

m3 47,00 

8 Разрушаване на СтБ  фундамент КТС m3 34,80 

9 Доставка на земни маси за направа обратен насип  m3 30,00 

10 Направа обратен насип – трамбован на пластове по 30см за 

запълване на изкоп след демонтаж на маслосборен резерво-

ар 

m3 77,00 
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11 Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни от-

падъци на регламентирано депо 

m3 40,00 

Възстановяване на антикорозионното покритие на съществуващ стомано-

решетъчен стълб 13ЪБ30 

1 Почистване 30% от общата площ m2 75,00 

2 Грундиране 30% от общата площ m2 75,00 

3 Междинно покритие 100% от общата площ m2 250,00 

4 Нанасяне на цялостно крайно покритие 100% от общата 

площ 

m2 250,00 

5 Възстановяване на наименованията и номерацията на СРС бр 1,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 

Технически изисквания за доставка на стъклени изолатори 

 

Изолаторите трябва да бъдат разработени, произведени и изпитани съгласно изискванията 

на изброените по-долу стандарти или техни еквиваленти: 

1. БДС EN 60305:2003 или еквивалент - Изолатори за въздушни електрически линии с но-

минално напрежение над 1 kV. Керамични или стъклени изолаторни елементи за системи 

с променливо напрежение. Характеристики на изолаторните елементи висящ тип (IEC 

60305:1995) или еквивалент.  

2. БДС HD 474 S1:2004 или еквивалент - Размери на сферата и гнездото свързващи еле-

менти от натегната изолаторна верига (IEC 60120:1984) или еквивалент.  

3. БДС EN 60383-1:2003 или еквивалент - Изолатори за въздушни електрически линии с 

номинално напрежение над 1 kV. Част 1: Керамични или стъклени изолаторни елементи за 

системи с променливо напрежение. Термини и определения, изпитвателни методи и кри-

терии за приемане (IEC 60383-1:1993) или еквивалент.  

4. БДС EN 60383-2:2003 или еквивалент - Изолатори за въздушни електрически линии с 

номинално напрежение над 1 kV. Част 2: Изолаторни вериги и изолаторни комплекти за 

системи с променливо напрежение. Термини и определения, изпитвателни методи и кри-

терии за приемане (IEC 60383-2:1993) или еквивалент. 

5. БДС EN 60383-1:2003/A11:2003 или еквивалент - Изменение на EN: Изтегляне от АТ А - 

отклонение относно (под) точки 18, 19.2, 19.4 и 20 от EN или еквивалент. 

6. БДС EN 61467:2008 или еквивалент - Изолатори за въздушни електрически линии. Изо-

латорни вериги и изолаторни комплекти за линии с номинално напрежение над 1 kV про-

менливо напрежение. Изпитвания с дъга на високи променливи напрежения или еквива-

лент. 

7. БДС EN 60437:2003 или еквивалент - Изпитване на изолатори високо напрежение за ра-

диосмущения (IEC 60437:1997 или еквивалент). 

Изолаторните елементи трябва да бъдат така проектирани и изработени, че напреженията 

на опън, от разширение или свиване в някоя част на изолатора да не водят до появата на 

дефекти.  

Изолационният материал не трябва директно да се свързва с твърдия метал. Трябва да се 

използва фиксиращ материал с признато качество, приложен по подходящ начин, и не 

трябва да влиза в химическа реакция с металните части, нито да води до фрактури от 

разширения. Там където се използва цимент като фиксираща връзка, плътността на ци-

мента трябва да бъде колкото е възможно по-малка в центъра и положена правилно меж-

ду отделните части по време на циментирането. 

Шапките трябва да бъдат горещо поцинковани от ковък, леярски чугун, а стержените от 

горещо поцинкована кована стомана. Цинковото покритие трябва да бъде гладко, чисто, с 

еднаква дебелина и да няма дефекти.  

Доставяните изолатори трябва да бъдат изпитани съгласно стандарти БДС EN 60383:2003 

и БДС EN 61467:2008 или еквивалентни, което се доказва с представени протоколи от ти-

пови изпитания, проведени в лицензирана лаборатория. 

Маркировката на изолаторните елементи да бъде нанесена на изолационната част и да съ-

държа: 

 Тип на изолатора; 

 Знак на производителя; 

 Година на производство (последните две цифри). 

Доставяните стъклени изолатори трябва да са за монтаж на открито и да имат технически 

характеристики: 

– Тип на изолатора –U-120B, съгласно IEC 60305:1995 или еквивалентен 

 Номинална честота = 50 Hz 

 Пробивно напрежение в изолационна среда ≥ 130 kV 

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=24775
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 Издържано напрежение с честота 50 Hz  във влажна среда ≥ 40 kV 

 външен диаметър на стъклената част = 255mm 

 Издържано импулсно напрежение 1,2/50 s ≥ 100 kV 

 Минимална механична разрушаваща сила ≥ 120 kN 

 Габаритна височина на изолатора = 146 mm 

 Дължина на пътя на утечка ≥ 320 mm 

 Присъединителен размер по БДС HD 474 S1:2004 или еквивалент = 16 mm 

 

За доказване техническите характеристики на предлаганите от Участника стъклени 

изолатори се представят документи съдържащи техническа спецификация, като ка-

талози, проспекти или технически данни на изделието от фирмата производител. Не-

изпълнението на техническите изисквания на Възложителя или липсата на доку-

мент/и, се счита за непълно техническо предложение и води до отстраняване на 

Участника.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 

Технически изисквания за доставка на арматура (арматурни части) за ВЕЛ ВН.  

1. Общи изисквания 

Доставяната арматура трябва да отговаря на следните стандарти или техни еквивалентни: 

 БДС 15827:1984 - Арматура за въздушни електропроводни линии. Термини и опре-

деления или еквивалент; 

 БДС HD 474 S1:2004 - Размери на сферата и гнездото свързващи елементи от на-

тегната изолаторна верига (IEC 60120:1984) или еквивалент; 

 БДС EN 60372:2006 - Блокиращи устройства за сферични и контактно свързани 

или опъвателни елементи или еквивалент. Размери и методи за изпитване (IEC 

60372:1984 + A1:1991 + A2:2003) или еквивалент 

 БДС EN 61284:2003 - Въздушни електрически линии или еквивалент. Изисквания и 

изпитвания на съединителна арматура (IEC 61284:1997) или еквивалент; 

 БДС 6194:1976 - Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. 

Арматура. Технически изисквания или еквивалент; 

 БДС 6195:1976 - Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. 

Арматура. Методи за изпитване или еквивалент; 

 БДС EN 61897:2003 - Въздушни електрически линии или еквивалент. Изисквания и 

изпитвания на виброгасители тип Stockbridge (IEC 61897:1998) или еквивалент; 

 БДС EN 61854:2003 - Въздушни електрически линии или еквивалент. Изисквания и 

изпитвания на разпонки (IEC 61854:1998) или еквивалент; 

 БДС EN ISO 1461:2009 - Горещо цинкови покрития на готови продукти от чугун и 

стомана. Технически изисквания и методи за изпитване или еквивалент; 

 БДС 14374:1977 - Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. 

Арматура. Начини и размери за свързване и допустими сили или еквивалент; 

 БДС 14686:1978 - Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. 

Арматура. Скоба П-образна свързваща шарнирна (пеперуда) или еквивалент; 

 БДС 14687:1978 - Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. 

Арматура. Звено свързващо усукано (осморка усукана) или еквивалент; 

 БДС 4325:1977 - Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. 

Арматура. Скоби свързващи с резба (u болт) или еквивалент; 

 БДС 6668:1976 - Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. 

Арматура. Клеми носещи самонагаждащи или еквивалент. 

Всички арматурни части трябва да отговарят на посочените и еквивалентните с тях стан-

дарти.  

Арматурните части трябва да бъдат снабдени с болтове, гайки, шайби, шплентове и т.н., 

за да може сглобяването и монтажът да се извършат без специални инструменти и прис-

пособления. Арматурите от стомана или ковано желязо трябва да бъдат горещо поцинко-

вани.  

Всички клеми трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да не се появява деформа-

ция на проводниците или м.з. въжета. 

 Всички прилежащи метални части трябва да бъдат така проектирани, че да не се до-

пуска корозия или преждевременно износване на контактните повърхности, нито появата 

на електролитна реакция между разнородни метали.  

 Всички алуминиеви части, прикрепени към проводници от алуминий или алуминие-

ва сплав, трябва да бъдат поне с чистота 99,5% или от равностойна сплав по отношение 

на корозията. 

Шплентовете, необходими за закрепване на арматурите трябва да бъдат от неръждаема 

стомана и да се поддържат от шайби с одобрен размер и калибър. 

Всички арматури, които са под напрежение трябва така да бъдат проектирани, че да ня-

мат остри ъгли и ръбове, които биха довели до високи електростатични напрежения при 

нормални условия на работа. Всички повърхности, включително тези на болтовете и гай-
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ките, трябва да бъдат кръгли или сферични, за да се намалят загубите от корона и да от-

говарят на изискванията за радиосмущенията. 

Прилежащите метални части и пасващите повърхности трябва така да бъдат проектирани, 

че да се поддържа добър електрически контакт при работни условия.  

2. Специфични изисквания към отделните арматурни части 

 Носителна клема глуха (за проводник и м.з.в) 

 Те не трябва да причиняват деформация на проводника или мълниезащитното въже, 

нито разделяне на нишките в условията на експлоатация. 

 Телата и горните части на проводниковите клеми трябва да бъдат от немагнитен ма-

териал. 

 Носителните клеми трябва да могат да се люлеят свободно във вертикалната равни-

на около хоризонтална ос.  

 Носителните клеми трябва да позволяват проводника или мълниезащитното въже да 

приплъзва при усилие не по-малко от 20% от номиналната якост на опън на съответния 

тип проводник. 

 Тялото и горната част на клемата трябва да бъдат такива, че при презатягане да нас-

тъпва изхвърляне на витките на резбите на захващащите болтове преди да настъпи повре-

да в тялото на клемата или горната й част (при монтиран проводник или мълниезащитно-

то въже). 

 Каналите на клемите трябва да бъдат гладки, да нямат вълни, ръбове и други  грапа-

вини по повърхността.  

 Опъвателни клеми за проводник 

 Опъвателните клеми за фазовите проводници трябва да бъдат пресови, като не тряб-

ва да позволяват приплъзване или да причиняват повреди на проводниците при механи-

чен товар. Механичната якост на съединението “проводник-опъвателна клема” и “про-

водник – проводник” трябва да бъде не по-малка от 95% от номиналната якост на опън на 

проводника. Електрическото съпротивление на връзка изпълнена с опъвателна клема или 

със съединител за междустълбие не трябва да превишава с 50% измереното съпротивле-

ние за същият тип проводник с еквивалентна дължина. 

 Съединители за мост 

 Да гарантират надеждна електрическа връзка между двата свързани проводника.  

 Температурата по повърхността на съединителя при протичането на номинален ток 

за съответния тип проводник не трябва да се различава от температурата по повърхността 

на самия проводник. 

 Електрическото съпротивление на връзка изпълнена със съединител за мост не тряб-

ва да превишава с 50% съпротивлението на съединявания проводник с еквивалентна дъл-

жина. 

 Номиналните диаметри на съединяваните проводници отговарят на тези съгласно 

БДС 1133-89 или еквивалент. 

 Токови клеми 

 Клемите да осигуряват надеждна електрическа връзка между алуминиево-стоманени 

проводници. Захващането на проводниците да става чрез една неподвижна основа и две и 

повече подвижни горни части, като захващането на основата и горните подвижни части 

да бъде на болтови връзки. 

 Разпонки 

Конструкция: 

  - разпонка от твърд тип, за два хоризонтално разположени фазови проводника, с 

разстояние между осите на проводниците 120 mm; 

  - разпонките да бъдат изцяло метални, без използване на диелектрични материа-

ли; 

  - връзката между всяка клема и планката, която ги свързва да бъде шарнирна. 

 Всички болтове трябва да бъдат захващащи; само гайките трябва да се развиват  

частично (не и да се свалят), за да се прикрепят клемите към проводниците. Всички гай-
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ки и болтове при дистанционните разпонки трябва да бъдат затегнати по подходящ на-

чин срещу вибрационно разхлабване. 

 Не трябва да има никакво триене между частите на дистанционните разпонки, освен 

при шарнирните болтове. Съединение, което съдържа гъвкав компонент, е приемливо, 

при положение че подобен компонент не се приплъзва към някой друг компонент. 

 Клемите на дистанционните разпонки трябва изцяло да обхващат проводника. Кон-

струкцията им трябва да осигурява поддържането на необходимото затягащо налягане. 

 За ограничаване на ефекта “корона” всички детайли да бъдат без остри ръбове или 

резки преходи във формата. 

Маркировка: 

Върху всички арматурни части освен знака на производителя да бъдат нанесени 

трайни надписи за: 

- арматурните части за верига: максимално механично натоварване в kN, едносе-

кунден ток на к.с. в kА, обхвата на арматурата (дължина, присъединителен размер и др.); 

 - арматурни части за проводник: максимално механично натоварване в kN, сила на 

приплъзване (за носителната клема), сила на затягане на болтови връзки (ако има такива), 

едносекунден ток на к.с. в kА, обхвата на арматурата. 

За доказване техническите характеристики на предлаганата от Участника ар-

матура (арматурни части) за ВЕЛ ВН се представят документи съдържащи техни-

ческа спецификация, като каталози, проспекти или технически данни на изделието 

от фирмата производител. Неизпълнението на техническите изисквания на Възложи-

теля или липсата на документ/и, се счита за непълно техническо предложение и води 

до отстраняване на Участника.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3 

Технически изисквания за доставка на апаратни клеми първична комутация  

1. Стандарти 

Клемите първична комутация трябва да отговарят на изискванията на посочените или 

други еквивалентни стандарти: 

 БДС 6194-76 за конструктивно изпълнение, материали за изработването им, електри-

чески и механични изисквания, изисквания за защита срещу корозия или еквивалент; 

 БДС 6195-76 за методи за изпитване или еквивалент; 

 БДС 7859-75 за клеми токови биметални или еквивалент; 

– 2. Технически изисквания и характеристики 

Върху всяка клема трябва да бъде означено четливо и неизтриваемо най-малко: 

 знакът на фирмата производител; 

 сечението на проводника или обхватът на сеченията на токопроводимите съединения; 

 диаметърът за проводника или обхватът от диаметри на проводника, за който е пред-

назначена клемата; 

 върху клемите от пресован тип трябва да се маркира геометричната форма на прилага-

ната пресовка и местата, предназначени за пресоване; 

 конструкцията на клемите в експлоатационни условия не трябва да позволява събиране 

и задържане на вода в нея; 

 трябва да има плавни закръгления в местата на въвеждане и извеждане на проводника; 

 клемите с болтова контактна връзка трябва да позволяват многократен монтаж и де-

монтаж, без да се нарушава нормалната им работоспособност; 

 повърхността на клемите не трябва да има драскотини, шупли или други повреди, кои-

то нарушават сигурната експлоатация; 

 не трябва да имат „мустаци” и остри ръбове, които могат да повредят проводника или 

да доведат до поява на частични разряди; 

 клемите трябва да са оразмерени за номинален ток и ток на термична устойчивост, 

според сечението и токоносимостта на присъединявания проводник: 

Тип и сечение на проводника 
Номинален ток 

на клемата, А 

Ток на термична устой-

чивост, kА/1s 

АС 240 mm2 610 25 

АСО 400 mm2 850 40 

АСО 500 mm2 1000 50 

 

 всички детайли на клемите трябва да са защитени от корозия; 

 детайлите от черни метали трябва да бъдат горещо поцинковани с дебелина на 

цинковото покритие съгласно т.2.7.3 от БДС 6194-76 или еквивалент; 

 детайлите от мед и медни сплави трябва да бъдат галванично посребрени с 

дебелина на слоя минимум 4 µm, съгласно т. 2.7.11 от БДС 6194-76 или еквива-

лент; 

 при клемите с болтова контактна връзка всички резбови съединения трябва да 

бъдат покрити с антикорозионна смазка; 

За доказване техническите характеристики на предлаганите от Участника клеми 

първична комутация се представят документи съдържащи техническа специфика-

ция, като каталози, проспекти или технически данни на изделието от фирмата про-

изводител. Неизпълнението на техническите изисквания на Възложителя или липса-

та на документ/и, се счита за непълно техническо предложение и води до отстранява-

не на Участника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4 

Технически изисквания за доставка на контролни кабели и проводници 

1. Нормативни изисквания 

Контролните кабели и проводници трябва да са в съотвествие със следните стандарти 

или техни еквиваленти:  

 БДС EN 60228, Проводници за изолирани кабели или VDE 0295 или БДС 904-

84 – по отношение клас на гъвкавост на медното жило или еквивалент;  

 БДС EN 60332-3-23 Изпитване на електрически и оптични кабели на въздейст-

вие на огън , категория В или VDE 0472 част 814 или еквивалентен– по от-

ношение на въздействието на огън; 

 БДС 16291 Кабели силови за неподвижно полагане с изолация от поливинилх-

лорид или VDE 0276 част 603 и част 627 или друг еквивалентен европейски 

стандарт.  

 БДС EN 50525-2-31 Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение 

за обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-31: Кабели 

за общо приложение. Едножилни кабели без обвивка с термопластична РVС 

изолация или еквивалент  – по отношение конструкция и изработка на 

изолираните проводници 

 БДС 2581 или VDE 0276 част 620 или друг еквивалентен стандарт за конст-

рукция и изработка на силовите кабели. 

  

В случай, че Участникът предлага кабели и/или изолирани проводници произведени 

по друг стандарт, следва да представи документи (протоколи от изпитания, сертифи-

кати и други), доказващи пълното съответствие с посочения по-горе стандарт. 

– 2. Основни изисквания към контролните кабели 

                    - кръгло плътно медно жило;  

- експлоатация при температури от -30 до + 50 ּסС; 

- монтаж при температури не по-ниски от 0 ּסС; 

- изолация, запълваща обвивка и външна обвивка – от материали, осигуря-

ващи изискванията за неразпространение  и неподдържане на горенето; 

- върху повърхността на кабелите да има положен надпис със следното 

съдържание: номинално напрежение; тип на проводника; сечение; година на произ-

водство; производител; възходяща метрова маркировка; 

- екран от концентричен проводник от медни телове, с една или две при-

държащи медни ленти (за кабелите със защитен екран); 

– 3. Основни изисквания към изолираните проводници 

                    - плътни или гъвкави медни жила (използването на гъвкав проводник е за-

дължително при изграждане на вторична комутация на панели/шкафове с отваряеми 

части); 

- експлоатация при температури от -30 до + 50 ּסС; 

- монтаж при температури не по-ниски от 0ּסС; 

- номинално напрежение U0/U = 450/750 V; 

                    - поливинилхлоридна изолация; 

– 4. Основни изисквания към телефонни кабели 

Телефонния кабел трябва да има конструкция, която да съдържа минимум следните 

материали: 

 Проводник: плътни Cu жила с диаметри 0,5 mm 

 Изолация: PVC 

 Елементарни групи: двойки 

 Кабелен сноп: концентрично усукани елементарни групи 

 Наличие на екран, поддържащ симетрията  



116 

 

 Външна обвивка: PVC  

Телефонния кабел трябва да отговаря на следните изисквания: 

 Температура на околната среда: -20°С до +70°С 

 Температура на монтаж: 0°С до +40°С 

 Изпитателно напрежение между жилата на работна двойка: ≥ 500 VAC, 50Hz, 1 

min 

 Съпротивление на изолацията:  мин. 500 МΩ x km 

 Работен капацитет:  макс. 120 nF/km 

 Капацитивна връзка K за 100 m при честота 800 Hz: макс. 80 pF/km 

 Мин. радиус на огъване: 7,5 x D 

За доказване техническите характеристики на предлаганите от Участника кабели и 

изолирани проводници се представят документи съдържащи техническа специфика-

ция, като каталози, проспекти или технически данни на изделието от фирмата про-

изводител. Неизпълнението на техническите изисквания на Възложителя или липса-

та на документ/и, се счита за непълно техническо предложение и води до отстранява-

не на Участника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2.5  

Технически изисквания за доставка на КШ за ОРУ ВН 

1. Стандарти и норми 

    Командните шкафове обект на доставката трябва да бъдат изработени в съответствие с 

изискванията на БДС ЕN 61439-1 и БДС ЕN 61439-2 или други еквивалентни стандарти и нас-

тоящите технически изисквания. Командните шкафове трябва да осигуряват надеждна защита 

срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 или еквивалентен. 

2. Общи изисквания 

    Доставяните шкафове трябва да са окомплектовани с апаратура метални шкафове от затво-

рен тип, стоящи, за неподвижен монтаж върху бетонови фундаменти със посоченото в работ-

ния проект конструктивно изпълнение, размери и окомплектовката с апаратура. 

Командните шкафове ще се приемат след преминали успешно проверки и изпитания в съот-

ветствие с изискванията на БДС EN 61439-1(или еквивалент) и в съответствие на настоящите 

технически изисквания. За всеки доставян шкаф трябва да бъде представен Протокол за ус-

пешно преминати заводски изпитания. Командните шкафове трябва да осигуряват надеждна 

защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 или екви-

валент. За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафовете, 

корпусите на комутационната апаратура и др. в шкафа да се монтира заземителна медна шина 

с размери 20/3 mm, комплектувана със заземителни болтове. Заземителната шина и заземи-

телните болтове на шкафа да са свързани електрически. 

На всеки шкаф да се постави трайна табела със следното съдържание: 

 Производител 

 Тип 

 Степен на защита  

 Размери 

 Маса 

Всеки КШ трябва да се доставя с всички необходими за нормалната експлоатация принадлеж-

ности, включително ключове и специални инструменти при необходимост. 

Шкафовете да се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати и декла-

рации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздейст-

вия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчика трябва да предостави указания, 

относно условията за съхранение на шкафовете до монтирането им.  

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни: 

Наименование/тип 

Габаритни размери 

Маса 

Места за прикачване 

Условия за съхранение  

3.Специални изисквания 

Механична част 

Шкафовете трябва да са изработени от материали, способни да издържат  механичните, елект-

рическите и топлинни натоварвания, както и въздействията на влага, които могат да се наб-

людават при нормални експлоатационни условия. Всички обвивки и разделни стени (прегра-

ди), конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други 

подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, 

на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.  

Външния корпус на шкафовете трябва да бъде изработена от цели листове неръждаема 

стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция. Шевовете на 

заварките трябва да бъдат непрекъснати. Шкафовете ще бъдат с необслужваема задна 

страна. Конструкцията на шкафа в монтирано положение трябва да осигурява отлична ме-

ханична устойчивост. Да се предвидят отвори за естествена вентилация, които да са раз-

положени в долната и в горната странични стени и да защитени с подходящи решетки, ус-
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тойчиви на естествени (атмосферни) UV- лъчения и метална мрежа от неръждаема стома-

на, непозволяваща проникване на насекоми и гризачи. Отворите на мрежата да са с разме-

ри не по-повече от 1х1милиметра. 

Шкафовете ще бъдат окомплектовани с една метална предна вертикална врата, направена от 

стоманена ламарина със същата дебелина, от която е направен шкафа. Вратата трябва да оси-

гурява стабилно затваряне, да бъде лесна за монтаж и демонтаж върху шкафа. Вратата трябва 

да се отваря отляво надясно. С оглед осигуряването на необходимата, предотвратяваща измя-

тане, е допустимо използването на усилващи вътрешни профили. Вратата ще се уплътнява 

чрез качествено, непрекъснато формовано полиуретаново уплътнение, гарантиращо степен на 

защита IP54 в съответствие с БДС EN 60529 или еквивалент.  

Вратата да бъде прикрепена към основната конструкция чрез панти, с възможност за смазване. 

Пантите трябва да са изработени от корозионноустойчив материал и да осигуряват възмож-

ност за сваляне на вратата. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява вратата да се 

отваря надясно на ъгъл не по-малко от 120º. Вратата да се фиксира в затворено положение 

чрез самоцентриращ се в не по-малко от три точки затварящ  корозионно защитен механизъм, 

да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник и да е снабдена с противозатварящо се 

устройство (фиксатор в отворено положение (anti-locking safety device)). От вътрешната й 

страна да се предвиди джоб за съхранение на чертежи. 

Шкафовете трябва да бъдат окомплектовани с две монтажни плочи – вътрешна неподвижна  и 

външна подвижна обособена като втора вътрешна врата на панти.  

Неподвижната монтажна плоча да бъде изработена от стоманена ламарина с дебелина не по-

малко от 2,5 mm, електрогалванично поцинкована и неперфорирана. Подвижната монтажна 

плоча да бъде изработена от същият материал и боядисана както обвивката на таблото и мон-

тирана на панти с възможност за отваряне на 90º.  

Фиксирането на неподвижната монтажна плоча в работно положение да става откъм задната и 

страна върху опори. Фиксирането на подвижната монтажна плоча в работно положение ще 

става с две болтови съединения или по някакъв друг начин, предполагащ лесно отвиване и за-

виване без използване на инструмент (перчата гайка или др.). Подвижната монтажна плоча 

трябва да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник. 

На дъното на шкафа трябва да се предвидят отвори с щуцери за преминаване на входящите и 

изходящите кабели. Кабелните щуцери да се предвидят за монтаж върху стоманена плоча 

/плочи/ от неръждаемата ламарина (с дебелина не по-малко δ-2 mm.). В монтирано положение 

уплътнителната кабелна плоча и щуцерите трябва да осигуряват степен на защита IP54. Ка-

белните щуцери да са от неръждаема стомана или медно-цинкова сплав с хромирано крайно 

покритие. 

За всеки шкаф да се предвиди и монтажна основа с демонтируем преден капак. Монтажната 

основа ще се свързва с останалата част на шкафа чрез болтови връзки. Обвивката на основата 

да се изработи от неръждаема ламарина с дебелина не по-малка от тази, от която е изработена 

основната част на шкафа. Височина на основата да бъде 200 mm. Конструкцията на основата 

трябва да гарантира отлична механична устойчивост. Прикрепването към бетоновите фунда-

менти ще става чрез анкерни болтове, за които трябва да се предвидят отвори със съответния 

диаметър.  

За подобряване на защитните качества на шкафа срещу дъжд, сняг и нагряване от слънчевата 

радиация да се предвиди втори защитен покрив, конструктивно разработен така, че да образу-

ва затворено пространство (кутия). Горната повърхност трябва да отвежда атмосферните води 

без всякакъв остатък.       

На шкафа да се предвидят минимум две точки за заземяване – съответно отвън и отвътре. 

Електрическа част 

Командните шкафове се изработват съгласно приложените в работния проект чертежи на фа-

садата, разположение на апаратурата и клеморедите в шкафа, както и монтажни схеми за из-

пълнение на електрическите връзки за всеки тип команден шкаф. На подвижната монтажна 

плоча ще се монтират пакетни ключове и бутони за управление, както и светлинни индикато-

ри показващи положението на съоръженията (включено/изключено). Върху подвижната мон-
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тажна плоча да се изпълни мнемосхема с оцветяване и надписване съгласно БДС 1212:1970 

(или еквивалент) с шина в червен цвят с размери както следва за шинната система 20 mm за 

еднолинейната схема 12 mm. На неподвижната монтажна плоча да се монтират клемореди и 

комутационна апаратура (автоматични предпазители, помощни релета и др.), както и кабелни 

канали, в които да се положи монтажния проводник. Апаратурата, клеморедите и кабелните 

канали да бъдат разположени на монтажните плочи, по начин позволяващ удобно прикрепва-

не, обслужване и следене. 

Във всеки шкаф да се монтират осветително тяло с ключ, монофазен контакт за напрежение 

220 V AC, защитен с витлов или автоматичен предпазител с номинален ток 16А и трифазен 

контакт, защитен с витлови или автоматични предпазители с номинален ток 25 А. За защита 

от образуване на конденз, във всеки шкаф да се монтират нагревател/и с подходяща мощност 

и терморегулатор управляващ тяхната работа. 

Вътрешните проводникови връзки за КШ се реализират с многожичен (гъвкав) проводник, ка-

то краищата трябва да са кербовани (кримпвани). Всяко от жилата да е двустранно маркирано 

посредством обозначителен пръстен (бананка). Маркировката да носи информация за номера 

на жилото и адреса на присъединяване на двата му края.  

Маркировъчните пръстени (бананките) се надписват се във формат  

 

XXX:NN; YYY; ZZZ:NN; 

където: 

XXX – е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура 

(устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри, но 

никога само цифри. 

YYY е сигналът, който се пренася, например 133 (сигнал за изключване), съдържа бук-

ви и/или цифри, но никога само букви. 

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от 

което тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри. 

със символът “NN” (само цифри) e означен номерът на клемата на апаратурата.  

 

Пример:               1Пр:2 

  101 

  X21:25.  

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво 

надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ 

устойчив флумастер тип Phoenix Contact 0,5, или друг аналогичен. Не се допуска надписване с 

флумастери, неотговарящи на посочените изисквания. 

Вторична комутация на КШ трябва да се изпълни съгласно предоставените от Възложителя 

схеми в съответствие с изискванията на стандарта и настоящите технически изисквания при 

следните минимални сечения на проводниците: 

 токови вериги – 2,5 mm2  

 напреженови вериги – 1,5 mm2 

 оперативни вериги и вериги за сигнализация – 1,5 mm2, освен ако в проект-

ната документация не е предвидено друго. 

Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните жила 

и тяхното прикрепване към кабелните канали.  

За апаратурата, монтирана на отваряемата монтажна плоча да се изпълнят надписи от предна-

та и задната страна. За апаратурата, монтирана в шкафа да се изпълнят надписи на лицето на 

монтажната плоча. Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна неизбеляваща 

и неизтриваща се маркировка.  

Отделните вътрешни вериги да бъдат положени в кабелни канали във вътрешността на 

шкафа. 

4. Обем на доставката 

    Изпълнителят/участникът доставя следните командни шкафове за открит монтаж: 
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- За изводи, силови трансформатори и СП: 

Команден шкаф за открит монтаж в ОРУ110кV с размери (ШxВxД) :1200x1500x400мм - 

7 бр;  

- За мерене на секции на шс: 

Команден шкаф за открит монтаж в ОРУ110кV с размери (ШxВxД):800x1500x400мм - 2 

бр.  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.6  

Технически изисквания за доставка на командно релейни шкафове  

1. Предназначение 

Командно релейните шкафове се използват за монтаж на релейни защити, контролери и 

прилежащата им апаратура. Те са за неподвижно монтиране в релейна зала, при нормални 

климатични условия и среда с нормална пожарна опасност съгласно Наредба № 2 “Проти-

вопожарни строително- технически норми”. Релейните шкафове се изработват в съответст-

вие с одобрени конструктивни чертежи от проекта. 

2. Стандарти и норми 

Командно релейните шкафове, обект на доставка трябва да се изработят в съответствие с 

изискванията на БДС ЕN 61439-1 и БДС ЕN 61439-2 или други еквивалентни стандарти, 

настоящите технически изисквания и работния проект. Релейните шкафове трябва да оси-

гуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС  HD 

60364-4-41, Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защита за безопасност. 

Защита срещу поражения от електрически ток или еквивалент). 

3. Основни изисквания към командно релейните шкафове  
Изпълнителят следва да достави окомплектовани с апаратура метални командно релейни 

шкафове съгласно изискванията в  работния проект. 

Командно релейните шкафове ще се приемат след преминали успешно проверки и изпита-

ния в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент) и в съответствие на 

настоящите технически изисквания. При доставка за всеки шкаф трябва да бъде представен 

Протокол за успешно преминати заводски изпитания. 

 Командно релейните шкафове трябва да осигуряват надеждна защита срещу пора-

жения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41(или еквивалент). За за-

щитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафовете, корпусите на 

комутационната апаратура и други в шкафа да се монтира заземителна медна шина с раз-

мери 20/3 mm, комплектувана със заземителни болтове. Заземителната шина и заземител-

ните болтове на шкафа да са свързани електрически. 

 На всеки шкаф да се постави трайна табела съдържаща следната информация: 

 Производител 

 Тип 

 Степен на защита  

 Размери 

 Маса 

 Всеки КРШ трябва да се доставя с всички необходими за нормалната му експлоа-

тация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходи-

мост. 

 Шкафовете да се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати 

и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни 

въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчика трябва да предоста-

ви указания, относно условията за съхранение на шкафовете до монтирането им.  

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни: 

Наименование/тип 

Габаритни размери 
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Маса 

Места за прикачване 

Условия за съхранение  

Шкафовете следва да бъдат защитени съгласно клас IP 41 или по-висок такъв, освен ако не 

е указано друго в Техническите спесификации. 

Габаритни размери: 

 Височина  – 2200 mm; 

 Ширина   – 800mm; 

 Дълбочина  – 600 mm. 

4.Специални изисквания 

Механична част 

Да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена 

конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на шкафа да се изработи от цели 

листи. При опасност от измятане на плоскостите се допуска използването на усилващи 

вътрешни профили. Всички обвивки и разделни стени /прегради/ конзоли за закрепване на 

детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да при-

тежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да 

бъдат изложени при нормална експлоатация. 

Шкафовете да са с едностранно обслужване, окомплектовани с подвижна монтажна плоча 

обособени като втора вътрешна врата на панти.. 

Частта за монтажа на релейната апаратура с вътрешна подвижна рамка (тип врата), изра-

ботени от стоманена ламарина със същата дебелина както обвивката на шкафа и монтира-

ни на панти с възможност за отваряне на 90º. Да се предвидят мерки за постигане на ус-

тойчивост при отворена средна врата, отчитайки теглото на монтираната апаратура. 

Към основната конструкция, посредством панти се прикрепва и една метална предна, вер-

тикална врата със стъкло направена от стоманена ламарина със същата  дебелина, от коя-

то е направен шкафа. Пантите трябва да са изработени от корозионноустойчив материал и 

да осигуряват възможност за сваляне на вратата и смазване. Конструктивното им изпъл-

нение трябва да позволява  вратата да се отваря на ъгъл не по-малко от 150º. Вратите да се 

фиксират в затворено положение чрез самоцентриращи се затварящи механизъми, в не по-

малко от три точки (за външната врата) и две (за вътрешните врати). Механизмите трябва 

да са корозионно защитени. Всяка врата трябва да е снабдена с противозатварящо се  уст-

ройство /фиксатор в отворено положение (anti-locking safety device)/ и да е защитно зазе-

мена чрез гъвкав изолиран проводник. При напълно затворена врата (работно положение), 

трябва да се осигурява степен на защита срещу проникване на прах не по-ниска от IP 20 в 

съответствие с БДС EN 60529(или еквивалент). 

На предната врата и тавана на шкафа да се предвидят подходящи отвори за осигуряване 

на вентилация, които трябва да са изпълнени по начин и способ ненарушаващ изискване-

то за степен на защита срещу проникване на прах посочено по горе. 

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като изпол-

званите материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на 

околната среда.  

На дъното на шкафа отдолу, да се предвидят отвори за преминаване на входящите и изхо-

дящите кабели, като отворите впоследствие се уплътняват с продукти с клас по реакция на 

огън не по-нисък от А2 за неразпространението на пожар, както и за препятстване преми-

наването на гризачи.На предната врата и тавана на шкафа да се предвидят подходящи от-

вори за осигуряване на вентилация, които трябва да са изпълнени по начин и способ нена-

рушаващ изискването за степен на защита срещу проникване на прах посочено по горе. 

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използ-

ваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на 

околната среда.  

Във всеки шкаф да се монтират осветително тяло с ключ и монофазен контакт за напреже-

ние 220 V AC, защитен с витлов или автоматичен предпазител с номинален ток 16А. 
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Вътрешните проводникови връзки за РШ ще се реализират с многожичен /гъвкав/ провод-

ник, като краищата трябва да са кербовани /кримпвани/. Всяко от жилата да е двустранно 

маркирано посредством обозначителен пръстен /бананка/. Маркировката трябва да бъде 

изпълнена с неизтриваемо и неизбледняващо мастило и да носи информация за номера на 

жилото и адреса на присъединяване на двата му края. Маркировъчните пръстени (бананки-

те) се надписват във формат  

XXX:NN; YYY; ZZZ:NN; 

 

 

 

където: 

XXX е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (уст-

ройство, клеморед и пр.), към което отива проводника. Съдържа букви и/или цифри, но 

никога само цифри. 

YYY е сигналът, който се пренася. Съдържа букви и/или цифри, но никога само букви. 

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от кое-

то тръгва проводника. Съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри. 

NN e означението на номерът на клемата на апаратурата. Съдържа само цифри.  

Пример:               1Пр:2 

  101 

  X1:25.  

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват от-

ляво надясно по посока на надписа. 

Цялата вторична комутация за РШ трябва да се изпълни съгласно предоставените от Въз-

ложителя схеми в съответствие с изискванията на стандарта и настоящите технически 

изисквания при следните минимални сечения на проводниците: 

 токови вериги – 2,5 mm2  

 напреженови вериги – 1,5 mm2 

 оперативни вериги и вериги за сигнализация – 1,5 mm2 

Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните 

жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.  

За апаратурата монтирана на отваряемите монтажни плочи да се изпълнят надписи от 

предната и задната страна на плочите. За апаратурата монтирана в шкафа да се изпълнят 

надписи на лицето на монтажната плоча. Всички апарати, клемореди и клеми да се марки-

рат с трайна неизбеляваща и неизтриваща се маркировка.  

Отделните вътрешни вериги да бъдат положени в кабелни канали във вътрешността на 

шкафа 

4. Обем на доставката 

    Изпълнителят/участникът доставя 9 бр. командно релейни шкафове за закрит монтаж: 

- изводи – 4 бр; 

- силови трансформатори и СП – 5 бр. 
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Приложение  2.7. Типов проект на ЕСО ЕАД за електромерен шкаф за 6 бр. електромера. 
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РАЗДЕЛ ІI: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Общи правила за провеждане на процедурата 

1.1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на про-

цедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП). 

1.2. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава коми-

сията по чл.103, ал.1 ЗОП. 

1.3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл.103, ал.2 от 

ЗОП след предоставяне на списъка с участниците.  

1.4. Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 

ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

1.5. Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и опо-

вестява тяхното съдържание. 

1.6. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

1.7. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 

да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

1.8. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на 

действията по т.1.4. – 1. 7. 

1.9. Комисията разглежда документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изиск-

ванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и със-

тавя протокол. 

1.10. Когато установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включи-

телно нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към лично-

то състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т.1.9. и изп-

раща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

1.11. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т.1.9. участниците, по от-

ношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕ-

ДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, ко-

ито са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

1.12. Възможността по т.1.11. се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени 

от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е устано-

вено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, ко-

гато това не води до промяна на техническото предложение. 

1.13. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, 

ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от ли-

цата, които могат самостоятелно да представляват участника. 

1.14. След изтичането на срока по т.1.11. комисията пристъпва към разглеждане на допъл-

нително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор. 

1.15. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата коми-

сията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или 

да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други орга-

ни и лица. 

1.16. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е уста-

новено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

1.17. Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответст-

вието на предложенията с предварително обявените условия. 

1.18. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
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възложителя, не се отваря. 

1.19. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предло-

жение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на 

офертите по другите показатели. 

1.20. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача - 

https://webapps.eso.bg/zop_profile, датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето мо-

гат да присъстват лицата по т. 1.4. Комисията обявява резултатите от оценяването на 

офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.  

1.21. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се предста-

вя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

1.22. Обосновката по т.1.21. може да се отнася до: 

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод; 

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнение на строи-

телството; 

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, 

доставките или услугите; 

- спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, а именно: „При изпълнението на догово-

рите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спаз-

ват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, со-

циалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10”; 

- възможността участникът да получи държавна помощ. 

1.23. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата по т.1.22., на които се позовава участникът. При необходимост от 

участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 

приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не предс-

тави в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата. 

1.24. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са 

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения 

в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на окол-

ната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени 

в приложение №10 от ЗОП. 

1.25. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са 

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да до-

каже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на 

чл.107 от ДФЕС. 

1.26. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато: 

1.26.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.108а, чл.159а – 159г, 

чл.172, чл.192а, чл.194 – 217, чл.219 – 252, чл.253 – 260, чл.301 – 307, чл.321, 321а и чл.352 

– 353е от Наказателния кодекс; 

1.26.2. е осъден с влязла в сила присъда, , за престъпление, аналогично на тези по 

т.1.26.1., в друга държава членка или трета страна; 

1.26.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

http://apis.eso.bg/e.php?b=1&i=205222#p2638824
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държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или анало-

гични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е уста-

новен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.; 

Това правило не се прилага, когаторазмерът на неплатените дължими данъци или социал-

ноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.; 

1.26.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП. Когато с извърш-

ването на действията по чл. 44, ал.3 от ЗОП не може да се осигури спазване на принципа за 

равнопоставеност, участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за 

възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участие-

то му не води до нарушаване на този принцип; 

1.26.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на ос-

нования за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на ос-

нования за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.26.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 

3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда  или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миг-

рация и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетен-

тен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

1.26.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

1.26.8. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие; 

1.26.9. е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното еколо-

гично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП – Списък 

на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда; 

1.26.10. не е представил в срок обосновката по т.1.21. или чиято оферта не е приета съг-

ласно т.1.23. – 1.25. 

1.26.11. са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

1.26.12. е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, вклюително за 

форма, начин и срок. 

1.27. Точка 1.26.1. и т. 1.26.2 се прилага и когато участник в процедурата е обединение от 

физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основани-

ята за отстраняване. 

1.28. Основанията по т.1.261., 1.26.2. и. 1.26.7. се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи, съгласно регистъра, в който е 

вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостовоеряващи правосубектността 

му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за 

физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е висано юриди-

ческото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.    В 

случаите, когато участникът или юридическото лице в състава на негов контролен или уп-

равителен орган, се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по 

т.1.26.1., 1.26.2. и. 1.26.7. се отнасят и за това физическо лице. 

1.29. Когато участникът е обединение, основанията по т.1.26.1. – 1.26.7. се отнасят и за 

всяко от лицата, включени в обединението. 

1.30. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП или посоче-

ните от възложителя основания по чл.55, ал.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той 

е предприел мерки, които гарантират неговата  надеждност по чл.56 от ЗОП, тези мерки се 

описват в ЕЕДОП и се представят доказателства съгласно Раздел III, т.2.2.3. 
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1.31. Възложителят преценява предприетите от участника мерки и ако те са достатъчни, за 

да се гарантира неговата надеждност, участникът не се отстранява от участие в поръчката. 

1.32. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 

държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да 

участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва пред-

видената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 

неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта. 

1.33. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от нас-

тъпване на обстоятелство по чл.54, ал.1, чл.101, ал.11 от ЗОП или посочено от възложите-

ля в обявлението основание по чл.55, ал.1 ЗОП. 

1.34. Участниците са длъжни при поискване от страна  на възложителя да представят не-

обходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществя-

ват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и 

ал.3 и чл.55, ал.3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или 

длъжностите, които заемат. 

1.35. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстра-

няване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. 

1.36. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 

на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от 

тези лица се представя отделен ЕЕДОП. 

1.37. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от 

всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелст-

ва, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 

1.38. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите предста-

вяне всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

1.39. Преди сключване на договора за обществената поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставе-

ните критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите ли-

ца, ако има такива. 

1.40. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато 

той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят 

валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или 

не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

 

2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти. 

2.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предвари-

телно обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта 

по критерий за възлагане „най-ниска цена”.  

2.2. В случай че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публич-

но жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

2.3. Комисията изготвя доклад/протокол, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, за ре-

зултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложите-

ля, заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на 

работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотиви за особените мнения, 

представените мостри, макети и/или снимки и други за утвърждаване. 
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РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Общи указания 

1.1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко бъл-

гарско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 

всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

1.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представля-

ва по закон или от упълномощено от него лице. В случай, че участниците в процедурата се 

представляват от упълномощени от тях лица, тези лица следва да отговарят на изисквани-

ята, посочени в чл. 54, ал. 3 от ЗОП и чл. 41, ал.5 от ППЗОП. 

1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възла-

гане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва до-

говори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В този случай, ако 

за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, 

технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, 

клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение 

тези ресурси 

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

1.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

1.6. Свързани лица (по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не 

могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

1.7. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да пред-

стави само една оферта. 

1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

1.9.  Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни и започва 

да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. 

1.10.  При открита процедура, лицата могат да поискат писмено от възложителя разясне-

ния по условия, които се съдържат в решението, обявлението, документацията за общест-

вената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване 

на офертите.  Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след този 

срок. Възложителят предоставя разясненията, чрез публикуване на профила на купувача, в 

4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получа-

ване на оферти.  

1.11. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от 

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или дру-

га куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от въз-

ложителя. 

1.12. Документите по т.1.11. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху коя-

то се посочват: 

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е при-

ложимо; 

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 
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- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които 

се подават документите. 

1.13. Опаковката по т.1.12. включва следните документи: 

1.13.1. Опис на представените документи 

1.13.2. Информация относно личното състояние на участниците и критериите за подбор; 

1.13.3. Оферта, съдържаща: 

- техническо предложение; 

- ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Пред-

лагани ценови параметри“. 

1.14. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите 

по т.1.13., те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е 

приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят. 

1.15. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по 

т.1.12. за всяка от позициите се представят поотделно техническите предложения и отдел-

ни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на пози-

цията, за която се отнасят. 

1.16. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 

- подател на офертата; 

- номер, дата и час на получаване; 

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

1.17. При получаване на офертата върху опаковката по т.1.12. се отбелязват поредният 

номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

1.18. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за полу-

чаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

1.19. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мяс-

тото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, 

който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. офертите на 

лицата от списъка се завеждат в регистъра по т.1.16. 

1.20. В случаите по т.1.19. не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включе-

ни в списъка. 

1.21. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участ-

ника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от 

резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

1.22. Комуникация между възложителя и участниците: 

1.22.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или куриерска служба, 

или по факс, или по електронен път при условията и по реда на Закон за електронния до-

кумент и електронните удостоверителни услуги или чрез комбинация от тези средства. 

1.22.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложи-

теля са в писмен вид. 

1.22.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изп-

ращат по един от следните начини: 

а) на адрес, посочен от участника: 

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 

подпис, или 

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 

б) по факс. 
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Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т.1.22.3, 

възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за 

връчено от датата на публикуване на съобщението. 

1.23. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие 

валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите 

са в следната низходяща последователност: 

а) Решение за откриване на процедурата. 

б) Обявление за обществена поръчка. 

в) Технически спецификации. 

г) Проект на договор за изпълнение на поръчката. 

д) Указания към участниците. 

е) Образци за участие в процедурата. 

1.24. Независимо от посоченото в настоящата документация, по отношение на всички въп-

роси, свързани с възлагането на настоящата обществена поръчка основен приоритет имат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки. 

1.25. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите 

на действащата нормативна уредба в Р. България. 

       

2. Указания за подготовка на офертата. 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. Офертите се изготвят на български език. 

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на въз-

ложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на дого-

вор. 

2.1. Опис на документите и информацията (оригинал). 

Изготвя се по приложения в документацията образец. 

2.2. Информация относно личното състояние на участниците: 

2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (оригинал). 

ЕЕДОП се представя за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на 

възложителя, а когато участникът е обединение – ЕЕДОП за всеки от участниците в обе-

динението, което не е юридическолице.. При необходимост от деклариране на обстоятелс-

тва, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението, за всеки подизпъл-

нител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. 

2.2.1.1. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие 

по отношение на обстоятелствата по чл. 54 ал.1, т.1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕ-

ДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага 

с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на остана-

лите задължени лица. 

2.2.1.2. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоя-

телствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информаци-

ята относно изискванията по по чл. 54 ал.1, т.1, 2 и 7и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва 

в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. 

2.2.1.3. В ЕЕДОП по т.2.2.1.1. могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 

– 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лице-

то, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 
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2.2.1.4. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 и чл. 

55, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към 

обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП 

за тези обстоятелства. 

2.2.1.5. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, 

което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно 

обхвата на представителната му власт.“ 

2.2.1.6. ВАЖНО! ЕЕДОП се представя от участниците само в електронен вид, цифрово 

подписан PDF файл и съответния му XML файл. Прилагат се записани на подходящ елек-

тронен носител (например CD или DVD). 

2.2.1.6.1. Електронният ЕЕДОП (еЕЕДОП) се изготвя чрез използване на осигурената от 

Европейската комисия безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП. Ус-

лугата е достъпна на адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/. 

2.2.1.6.2. Изготвянето се осъществява чрез зареждане на предоставения в документацията 

за участие образец на ЕЕДОП в XML файл. Попълват се необходимите данни и се изтегля 

файла (с оригинално име espd-response) от системата в PDF и XML формати. С електронен 

подпис следва да бъде подписана версията на еЕЕДОП в PDF формат. На електронен но-

сител се запазват и представят и двата файл формата PDF (подписан електронно) и XML. 

При необходимост от предоставяне на повече от един  еЕЕДОП всеки един се поставя в 

отделна папка, която е подходящо именувана. 

2.2.1.6.3. Друга възможност за предоставяне на ЕЕДОП, е чрез осигурен достъп по елект-

ронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва 

да е снабден и с „времеви печат“, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на 

интернет адреса, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. В този слу-

чай към документите за подбор се представя декларация, с която се потвърждава актуал-

ността на данните в публикувания ЕЕДОП и се посочва адресът, на който е осигурен дос-

тъп до документа.  

2.2.1.6.4. Системата за еЕЕДОП е външна за възложителя ЕСО ЕАД и той не носи 

отговорност за нейното функциониране и работоспособност! 

2.2.2. Документ за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не 

е юридическо лице както и следната информация във връзка с конкретната общест-

вена поръчка:  

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. (заверено от участника 

копие).  

2.2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е прило-

жимо (заверени от участника копия). 

Документите се представят в случаите, когато за участника е налице някое от основанията 

по чл.54, ал.1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл.55, ал.1 от ЗОП и 

преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 

от ЗОП. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

а) по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 ЗОП – документ за извършено 

плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 

обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 

https://espd.eop.bg/espd-web/
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погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задъл-

жения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

б) по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 ЗОП – документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

в) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за изцяло платено дължимо вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 

245 от Кодекса на труда. 

2.3. Техническо предложение, съдържащо: 

2.3.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спе-

цификации и изискванията на възложителя (оригинал). 

Изготвя се по приложения в документацията образец. 

2.3.2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо (ори-

гинал).  

Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на 

участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с 

наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциал-

ност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

Изготвя се по приложения в документацията образец. 

2.3.3. Мостри, макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят (кога-

то е приложимо). 

2.3.4. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага 

от предмета на поръчката. 

2.4. Ценово предложение (оригинал).  

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Пред-

лагани ценови параметри“.  

При изготвяне на ценовото предложение, участниците следва да имат предвид 

обстоятелството,  

че в определената прогнозна стойност на поръчката от 4 580 900 лв. е включена и 

стойността на доставка на оборудване, необходимо за изпълнение на строителството, 

предоставено от Възложителя на стойност 1 650 000 лв., съгласно чл.21, ал.7 от ЗОП. 

 

2.5. Критерии за подбор, на които трябва да отговаря всеки участник и докумен-

тите, с които се доказват:  

2.5.1. Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към 

Камарата на строителите в България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закон за Камарата на 

строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от трета група, първа или втора кате-

гория. 

Доказва се с представянето на заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС в тре-

та група – строежи от съответната категория и валиден контролен талон. 

2.5.2. Да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал.1 от 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) за строител. 

Доказва се с представянето на заверено копие на застраховка „Професионална отговор-

ност“ по чл. 171, ал.1 от ЗУТ за строител със застрахователно покритие, съгласно чл. 5, ал. 

2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строи-

телството и доказателство за напълно платена премия. 

Минималните  изисквания са посочени в обявлението 
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2.5.3. Да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентични или сход-

ни* с тези на поръчката. 

Доказва се с представянето на списък на строителството, идентично или сходно с предме-

та на поръчката, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата (оригинал по образец). 

Към списъка се прилагат удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, 

датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпъл-

нено в съответствие с нормативните изисквания.  

* Под дейности сходни с предмета и обема на поръчката се разбира: Изграждане на нова/-

и открита/-и разпределителна/-и уредба/-и (ОРУ) и/или реконструкция на ОРУ, задължи-

телно включващи следните дейности: Изграждане на нови или цялостна реконструкция на 

най-малко 5 броя съществуващи присъединения в ОРУ с напрежение 110 kV или по-

високо изпълнени с конвенционално оборудване* и обхват (за всяко присъединение), 

включващ най-малко дейности по: част строително-конструктивна (в т.ч. изграждане на 

нови портални** и/или опорни*** конструкции); част електрическа – първична и вторич-

на комутация, които задължително включват дейности по изграждане, монтаж и въвежда-

не в експлоатация с издадено разрешение за ползване. Извършване на частична подмяна 

на съоръжения, шкафове и табла, изграждане/реконструкция на ОРУ с модулно оборудва-

не**** не се приема за строителство, включващо дейности с предмет и обем сходен с 

предмета на поръчката. 

*Под „конвенционални съоръжения” следва да се разбира: прекъсвач, разединители, то-

кови измервателни трансформатори, напреженови измервателни трансформатори и вен-

тилни отводи. 

**Под „портални конструкции” следва да се разбира конструкции, разположени в отк-

рита разпределителна уредба, които са предназначени за монтаж на гъвкава шинна систе-

ма, изградена от алуминиево-стоманен или меден проводник, или за връзка на съоръжени-

ята от изводно поле на подстанцията с първия стълб на електропровода, или за премина-

ване на проводници над пътя, или друго идентично предназначение. 

***Под „опорни конструкции” следва да се разбира конструкции, които служат за мон-

таж на съоръжения или кабелни глави на кабел ВН или подпорни изолатори за тръбна 

шинна система в открита разпределителна уредба 

По отношение на критериите, свързани с опит за изпълнение на поръчката, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпъл-

нението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

2.5.4. Да разполага с необходимия брой технически лица, които ще изпълняват стро-

ителството. 

Доказва се с представянето на списък на техническите лица, които ще изпълняват строи-

телството (оригинал по образец). 

В случай, че участникът ще използва ресурси на трети лица, представя доказателства (дек-

ларация за ангажираности др.), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето 

на изпълнение на поръчката. 

Минималните  изисквания са  посочени в обявлението. 

2.5.5. Да разполага с необходимия ръководен персонал с професионална компетент-

ност за  изпълнението на поръчката. 
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Доказва се с представянето на списък на членовете на ръководния състав, които ще отго-

варят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност 

на лицата (оригинал по образец).  

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност участниците мо-

гат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълне-

нието на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

В случай, че участникът ще използва ресурси на трети лица, представя доказателства (дек-

ларация за ангажираност и др.), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето 

на изпълнение на поръчката. 

Минималните  изисквания са  посочени в обявлението. 

2.6. Участникът декларира съответствието си с критериите за подбор по т. 2.5. чрез предс-

тавяне на ЕЕДОП. 

2.7. Преди сключването на договора участникът, определен за изпълнител предоставя до-

кументите по т. 2.5., удостоверяващи съответствието му с поставените критерии за под-

бор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

2.8. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово-

то състояние, техническите и професионални способности, той трябва да докаже, че ще 

разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задъл-

жения. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица 

само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необхо-

дим този капацитет. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, 

за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са на-

лице основанията за отстраняване от процедурата. 

2.9. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, 

той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията по т.2.8. 

2.10. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критери-

ите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго усло-

вие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 

на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

Документите за съответните критерии за подбор се представят само за тези от участниците 

в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за под-

бор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, техни-

чески и професионални възможности. 

2.11. Когато участникът предвижда подизпълнители при изпълнението на поръчката, по-

дизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстранява-

не от процедурата.  

В случай че участникът предвижда подизпълнители при изпълнението на поръчката, той 

трябва да представи доказателство  за поетите от подизпълнителите задължения. 

2.12. Когато участникът в процедурата е българско физическо или юридическо лице или 

техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обедине-
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ния и представя документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се 

представят и в превод на български език. 

2.13. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят 

чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху ко-

пието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син 

цвят под заверката „Вярно с оригинала” и мокър печат на участника. 

3. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълни-

тел, при подписване на договора за обществената поръчка: 

3.1. Гаранция за изпълнение на договора в размер посочен в обявлението за обществената 

поръчка, в една от следните форми: 

● парична сума, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД.   

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раз-

дел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: 

https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php) 

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, в съответствие с образеца 

на възложителя, част от документацията за участие.  

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпъл-

нителя със срок на валидност, съгласно договора и доказателсво за напълно платена пре-

мия. 

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съд-

ружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.) 

Застрахователната полица се предава на възложителя в оригинал. 

В застрахователната полица се посочва пълното наименование и ЕИК (или съответно друг 

идентифициращ номер, когато е приложимо) на страните по договора - възложител и из-

пълнител . 

Застрахователната премия следва да бъде платена изцяло, както и да са настъпили всички 

условията за влизането на застраховката в сила, когато има такива.   

Изрично да е указан срокът на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор). 

Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изп-

лащане от застрахователя на обезщетение на възложителя при настъпване на застрахова-

телно събитие, свързани с изпадане на изпълнителя в неплатежоспособност, откриване на 

производство по ликвидация или несъстоятелност, вливане, сливане, наличие на просро-

чени парични задължения или разсрочване на такива задължения дължими от изпълните-

ля, пълен или частичен отказ от изпълнение на обезпечените с гаранцията за изпълнение 

задължения  от изпълнителя, предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг и 

други условия, различни от условията в проекта на договор. 

Не се допуска застрахователят да изисква други документи за изплащане на обезщетение-

то по застраховката освен уведомление от възложителя, че изпълнителят е в неизпълне-

ние, съпътствано с приложени документи, удостоверяващи неизпълнението. 

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността 

на застраховката за срока, посочен в договора за обществена поръчка, както и по изпла-

щане на обезщетение на възложителя са за сметка на изпълнителя. 

Не се допуска самоучастие при настъпване на застрахователно събитие по застраховката, 

представляваща гаранция за изпълнение. 

https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php
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Проектът на застрахователна полица, както и ОУ към нея се одобряват предварително от 

Възложителя. Възложителят има право да прави задължителни предписания, които за-

дължително сe включват в текстовете на застрахователната полица/договор като специ-

ални условия, променящи общите условия на застрахователя.  

3.2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:  

3.2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост; 

3.2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

3.2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от ор-

ганите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

3.2.4. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

4. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по т. 3.2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен. 

5. В случаите по т. 4, когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, 

представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, 

участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в 

съответната държава. 

6. Документите по т. 2.5. на Раздел III - Указания към участниците, удостоверяващи 

съответствието на участника, определен за изпълнител с поставените критерии за подбор.  

7. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ 

или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено. (представя се когато определеният изпълнител е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица) 

8. Сключена застраховка „Всички рискове на изпълнителя” по чл. 173, ал.1 от ЗУТ, изда-

дена в полза на възложителя, в съответствие с образеца на възложителя, част от докумен-

тацията за участие, както и доказателство за напълно платена премия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
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РАЗДЕЛ IV: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ОФЕРТАТА 

 

 

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„....................................................................................................................” 

(наименование на поръчката) 

 

№ Съдържание 

Вид и к-во на 

документите 

(оригинал или 

заверено ко-

пие; бр.) 

1 2 3 

Информация относно личното състояние на участниците: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

2

2. 

Документ за създаване на обединение, когато участникът е обе-

динение, което не е юридическо лице. 
 

3. 
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, 

когато е приложимо 
 

Техническо предложение, съдържащо: 

1. 
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с тех-

ническите спецификации и изискванията на възложителя 
 

2. 
Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е 

приложимо 
 

   

   

 

Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ 

 

 

  Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 

                                                                           ..................................................................... 

                                                                                          (име и фамилия) 

                                                                           ...................................................................... 

                                                                              (длъжност на представляващия участника) 
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ДО 

ЕСО ЕАД 

гр. София 1618 

бул. „Цар Борис III“ № 201 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПОДСТАНЦИЯ ИХТИМАН 110/20 kV” 

 

От  ................................................................................................................................ 

                                                     (наименование на участника) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявена-

та процедура с горепосочения предмет, както следва: 

 

1. Срокът за цялостното изпълнение на поръчката  е ................. (макс. до 360 к. д.) 

календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна 

площадка (обр.2а) до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността 

за приемане на строежа (обр. 15 по Наредба 3 на МРРРБ към ЗУТ)  

 

2. Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са както следва:  

2.1. Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, включително и за земната основа под тях: …………………..години (мини-

мум 10 години), считано от датата на издаване на Разрешение за ползване. 

2.2. Гаранционен срок за антикорозионна защита на стоманени елементи и конструкции: 

………………години (минимум 10 години), считано от датата на издаване на Разрешение 

за ползване. 

2.3. Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации, контрол-

но-измервателни системи и автоматика: …………………години (минимум 5 години), счи-

тано от датата на издаване на Разрешение за ползване. 

2.4. Гаранционен срок за сигнално охранителни системи (СОС): ………………… (мини-

мум 3 години  ), считано от датата на издаване на Разрешение за ползване  

3. Предлагаме организация за изпълнението на строително-монтажните работи (СМР), 

съгласно описаната технологичната последователност в документацията за обществената 

поръчка, раздел I, част Г, т 1. Основни технически и функционални изисквания към 

изпълнението на работите на обекта, както следва:  

…………………………………………………………………………………………………….. 

Участникът следва да предложи комплексен план-график за последователността и вре-

метраене за извършване на СМР във вид и обем:  

а. Обяснителна записка. 

(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.) 

б. Графична част на план-графика. 
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(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходи-

мото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от ра-

ботната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да 

съдържа: началото на подготвителните дейности и СМР, обвързани с предлаганите 

сроковете за завършване на отделните етапи.).  

4. Декларирам, че представляваното от мен дружество/декларираният от мен 

подизпълнител ................................./членът на представляваното от мен обединение 

....................... е акредитиран орган за контрол от вид „С“ (или вид „А), съгласно стандарт 

БДС ISO/IES  17020 или еквивалентен, със сертификат за акредитация № ................. от дата 

..................................., издаден от ........................и  валиден до…………………  

 

5. Използваните от нас материали, апаратура и оборудване при изпълнение на конкретните 

обществени поръчки ще съответстват на посочените от възложителя в Раздел I „Техничес-

ки спецификации“ и приложенията към тях, включително стандарти, работни характерис-

тики, функционални изисквания, параметри, сертификати, типове и др. или еквивалентни 

на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е наше задъл-

жение. 

Приложение 2.8. Спецификация на оборудване, апаратура, съоръжения и материали  

 

 

6. Декларираме, че: 

6.1. Е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще 

се извършват дейностите, предмет на поръчката. 

6.2. Се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравос-

ловни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., 

свързани с изпълнението на  поръчката. 

6.3. Се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически 

норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката. 

6.4. Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, в срока определен за 

сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в на 

Раздел III, „Указания към участниците”, т.3 от документацията за обществената поръчка. 

6.5. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*. 

 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие 

с изискванията на възложителя. 

 

Приложения:  

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо) 

2. Таблица за съответствие, съгласно приложение 2.8. от техническите спецификции 

…………………………… 

 3.Приложение 2.8. 

 

 

Забележка:  

1. Всички представени от участника копия на изисканите по-горе документи трябва да 

бъдат  подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала”. 
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2. Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което 

и да е от тези условия води до отстраняване на Участника. 

3. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта 

на договор. 

4. Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват 

на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни ха-

рактеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са екви-

валентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е 

задължение на съответния участник. 

 

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за за-

дълженията, свързани с данъци и осигуровки са:  

  Националният осигурителен институт;  

 Национална агенция за приходите. 

  

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за за-

дълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са: 

  Агенция по заетостта;  

 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. 

 

 

 

Дата: .................       Подпис и печат:................................................. 

 

                                                                             

                                                                        

   

............................................................. 

                                                                                       

 (име и фамилия) 

                                                                       

................................................................. 

                                   (длъжност на представляващия участника) 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП 

(попълва се когато е приложимо) 

 

Долуподписаният/ -ата.......... ............................................................................., 

                                                    (собствено, бащино, фамилно име) 

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ 

...................................................– гр............................................................................, 

адрес:......................... ..................................................................................., 

                                                           (постоянен адрес) 

в качеството ми на....... ..........................................................................................  

                                                               (посочете длъжността) 

на.........................................................................................................................,  

                                       (посочете наименованието на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„..................................................................................................................................................”,   

                                              (наименование на поръчката) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ 

 

В представеното от мен техническо предложение в част: ....................  

                                                                                             (посочва се коя част/части от 

техн. предложение) 

има конфиденциален характер по отношение на .............................................. информация  

                                                                  (технически, търговски тайни, защитена със закон 

и др.,) 

на основание................................................................................................................................                                                                                                                                                                        

(посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като кон-

фиденциална) 

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

 

 

Дата:...........................      Декларатор:............................... 

(подпис и печат) 

 

 

 

 

 

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от 

упълномощено от него лице. 
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ДО 

ЕСО ЕАД 

гр. София 1618 

бул. „Цар Борис III“ № 201 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПОДСТАНЦИЯ ИХТИМАН 110/20 kV“  

 

от  .................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по 

обявената процедура с горепосочения предмет, както следва: 

 

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е ........................ 

(......словом .......) лева, без ДДС. 

 

2. Единичните цени, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката, включително ценообразуващите параметри, са дадени в Приложение 4 - 

Ценова таблица, неразделна част от настоящото предложение.  

 

3. Единичните цени са образувани при следните ценообразуващи параметри: 

 средна часова ставка (лв/ч.ч)...............................; 

 цена на транспорт (лв/т.км)..........................................................................; 

 цена на машиносмяна по видове механизация (лв/мсм)..................................; 

 доставно-складови разходи (%)..........................................................................; 

 допълнителни разходи за труд (%).....................................................................; 

 допълнителни разходи за механизация (%).......................................................; 

 печалба (%)............................................................................................................. 

Забележка: * Цена на машиносмяна се посочва за всеки вид механизация, която участни-

кът възнамерява да използва при изпълнение на СМР. 

 

 При изготвяне на ценовото предложение, участниците следва да имат предвид 

обстоятелството,  

че в определената прогнозна стойност на поръчката от 4 580 900 лв. е включена и 

стойността на доставка на оборудване, необходимо за изпълнение на строителството, 

предоставено от Възложителя на стойност 1 650 000 лв., съгласно чл.21, ал.7 от ЗОП. 

 

Забележки: 

1. При несъответствие между предложените единични и общата предлагана цена, ва-

лидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова 

несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем еди-

ничната цена в съответствие с общата цена на офертата. 
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2. При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, 

валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито 

такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приве-

дем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на оферта-

та. 

 

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълне-

ние на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документа-

цията за участие. 

 

 

 

  Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 

                                                                           ..................................................................... 

                                                                                          (име и фамилия) 

                                                                           ...................................................................... 

                                                                              (длъжност на представляващия участника) 
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РАЗДЕЛ V: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

Д О Г О В О Р  

 

 

№…………/…………...... г. 

 

Днес, ............................. г., в гр. София, между: 

 

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и 

адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис 

III” №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен 

директор, съгласно Решение по т. 2 от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД от 

06.02.2018 г. и Решение от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г., на-

ричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

[Наименование на изпълнителя], с адрес: / със седалище и адрес на управление: 

...................................................ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ  регистрационен номер 

или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер …..................................., 

представляван/а/о от ..........................................................., в качеството на .............................., 

съгласно ......................................... наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“, 

 

на основание чл. …………………. от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и решение 

№............/……............г. на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „………………….“, се сключи този Договор („Договора/Договорът“) 

за следното: 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително - 

монтажни работи (СМР) по демонтаж на временна подстанция, конструкции, съоръжения 

и изграждане на нова електрическа подстанция Ихтиман 110/20 kV  в съответствие с 

разпоредбите на този договор, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наричани за краткост „Работи” или  „Работа”. 

 

2. ЦЕНА 

2.1. Общата цена на договора за изпълнение на възложените строително-монтажни работи 

и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали e ............... 

лева (.........словом...............), без ДДС.  Цената е определена съгласно ценовата оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2.2. Единичните цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са посочени в Приложение 3. Ценовото пред-

ложение в Приложение 3 се състои и съдържа Количествено стойностна сметка, процент 

разходи за непредвидени СМР и ценообразуващи параметри.  

2.3. При необходимост от промяна в количествата за отделни видове доставки и/или СМР, 

заложени в количествената сметка от ценовата част на офертата или се налага доставка на 
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стоки и/или изпълнение на видове СМР, непредвидени в количествената сметка, свързани 

с или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса на 

изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предлагат ко-

личествено-стойностна таблица, която след одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става нераз-

делна част от договора.  

2.4. Размерът на общите разходи, включително разходите за непредвидени СМР не могат 

да надвишават общата цена за изпълнение на договора по чл. 2.1. 

2.5. Единичните цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посоченият размер на ценообразуващите па-

раметри в Ценовото му предложение не подлежат на увеличение. 

 

3. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1. Заплащането на изпълнените видове работи ще се извършва, както следва: 

3.1.1. ежемесечно, в размер на 95 % (деветдесет и пет на сто) от фактурираната стойност 

на изпълнените видове работи, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на: 

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% (сто на сто) от стойността на изпълнените СМР, 

издадена не по-късно от 5 (пет) дни, след датата на протокола по т. (б). 

(б) Протокол за установяване на изпълнените и подлежащи на заплащане натурални видо-

ве строително-монтажни работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от 

представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта (строителен над-

зор). 

3.1.2. след Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) по 

Наредба № 3 на МРРБ към Закон за устройство на територията (ЗУТ)., в размер на 95 % 

(деветдесет и пет на сто) от фактурираната стойност на всички изпълнените непредвидени 

СМР по време на строителството, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по смет-

ката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на: 

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% (сто на сто) от стойността на изпълнените СМР, 

издадена не по-късно от 5 (пет) дни, след датата на протокола по т. (б). 

(б) Протоколи по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за установяване на изпълнените и подле-

жащи на заплащане натурални непредвидени видове строително-монтажни работи съдър-

жащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта (строителен надзор). 

(в) Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) по Наред-

ба № 3. на МРРБ към Закон за устройство на територията (ЗУТ). 

3.2. Изплащането на оставащите 5%  (пет на сто) от  дължимата фактурирана сума  по чл. 

3.1.1. и 3.1.2.  ще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни, след датата на издаване на раз-

решението за ползване. 

3.3. Срокът за плащане по чл. 3.1. започва да тече от датата на представяне на данъчните 

фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

3.4. Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следна-

та банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка:…………………………….  

BIC:…………………………….  

IBAN: …………………………….. 

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по чл.3.4 в срок от 2 (два) дни, считано от момента на промяната. В 
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случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

3.6. Възложителят заплаща разходи за  непредвидени СМР по този договор при следните 

условия: 

3.6.1 Разходи за непредвидени СМР са разходите, възникнали с увеличаване на заложени 

количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови видове СМР и свърза-

ните с това промени/замени на материали и оборудване, които към момента на разработ-

ване и одобряване на техническото задание/техническите изисквания и/или инвестицион-

ния проект, обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на строителс-

твото са обективно необходими за завършване на работите, включени в предмета на нас-

тоящия договор и въвеждане на обекта в експлоатация.   

3.6.2. Към разходи за непредвидени СМР се отнасят всички разходи възникнали от: 

3.6.2.1. Надвишаване в количеството на договорена работа;  

3.6.2.2. Нов вид  работа, която не е предвидена по договора, но е обективно необходима и 

свързана с изпълнението на обекта и въвеждането му в експлоатация.  

3.6.3. Необходимостта от изпълнение на непредвидени СМР, се установява от ИЗПЪЛ-

НИТЕЛЯ и/или представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

3.6.4. В случаите, когато необходимостта от изпълнение на непредвидени СМР се устано-

ви от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той своевременно уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за въз-

никналите обстоятелства. 

3.6.5. Обективната необходимост от изпълнение на непредвидени СМР, се установява с 

протокол от комисия назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с участието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

консултанта (строителен надзор).. 

3.6.6. В случай, че количеството на действително извършените по количествено стойност-

на сметка от договора работи е по-малко или отделни видове работи няма да се изпълняват 

(отпадат), то разликата от стойността на тези работи спрямо стойността на договора може 

да се използва за покриване на разходи за непредвидени СМР по 3.6.1., само в случаите, 

когато за тези видове работи и свързаните с тях материали и оборудване има единични це-

ни в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.6.7. Не се допуска изпълнение на каквито и да са допълнителни СМР, които нямат отно-

шение към предмета на договора, въпреки че са на територията на строителната площадка. 

3.6.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготви количествено-стойностна сметка/таблица 

за непредвидени СМР по чл.3.6.1 с единичните цени от настоящия договор и срок за из-

пълнение на непредвидените СМР в рамките на общия срок на договора. Количествено-

стойностната сметка и срокът за изпълнение на непредвидените СМР се одобряват от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са неразделна част от констативния протокол по чл.3.6.5. и от насто-

ящия договор. 

3.6.9. В случай, че за нов вид СМР по чл. 3.6.2.2.  липсва цена в Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ана-

лизи на единични цени, на база общоприети и достъпно проверими разходни норми, съг-

ласно УСН (Уедрени Сметни Норми), ТНС (Трудови Норми в Строителството), СЕК или 

други технически норми в строителството и с ценообразуващите параметри, съгласно це-

новото предложение, неразделна част от този договор.  

3.6.110. Не се допуска предварително изпълнение на непредвидени  видове СМР без пис-

мено одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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3.7.  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, и когато 

частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като 

отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ зап-

лаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя по реда и при условията на чл. 66, 

ал. 7 - ал. 10 от ЗОП по реда на чл. 3.1.1. и чл. 3.1.2. от настоящия договор. 

 

4.СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 

4.1.  Договорът влиза в сила считано от датата на регистриране в деловодната система на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на 

действие до датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа. 

4.2. Срок за изпълнение предмета на договора:  

4.2.1. Срокът за цялостното изпълнение на поръчката е общо .................. календарни дни, 

считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка (обр. 

2а) по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ до датата на подписване на Констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) по Наредба № 3/ 31.07.03 

г. на МРРБ към ЗУТ 

4.3. Не се включва в определения по чл. 4.2. срок за изпълнение на СМР, времето за прес-

той в следните случаи:   

4.3.1. Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно 

спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено из-

пълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и 

подписва двустранен протокол. 

4.3.2. Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предиз-

викат временно спиране на работата. 

4.3.3. Когато строежът е спрян за времето, от датата на подписване на акт за установяване 

състоянието на строежа при спиране на строителството (акт обр. 10) до датата на подпис-

ване на акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строи-

телството (акт обр. 11) по Наредба № 3на МРРБ към ЗУТ. 

 

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

5.1. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИ-

ТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5%  (пет на сто) от Стойността на Договора без 

ДДС, а именно ……… (…словом…) лева („Гаранция за изпълнение“), която служи за 

обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. Гаран-

цията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

5.1.1. Парична сума, внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. (Информация за 

банковите сметки на ЕСО ЕАД е дадена в документацията за обществена поръчка). 

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕ-

ЛЯ; или 

5.1.2. Неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. 

Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително 

при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; или 

5.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на из-

пълнителя със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора по 

чл. 4.1 и доказателство за изцяло платена премия по нея.  
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застра-

ховка. Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно 

или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на 

неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния 

договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по 

всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при на-

личие на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.. 

5.2. В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и прило-

жимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 

привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, 

в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

5.3. Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 

условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

5.3.1. Внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

при спазване на изискванията на чл. 5.1.1 от Договора; и/или 

5.3.2. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или но-

ва банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 5.1.2 от Договора; и/или 

5.3.3.  Предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова зас-

траховка, при спазване на изискванията на чл. 5.1.3 от Договора. 

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за из-

пълнение/застраховката в срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. Ако в 

банковата гаранция за изпълнение/застраховката е посочена дата, като срок на валидност и 

този срок изтича преди срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди 

посочената дата, да представи банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съг-

ласно чл. 5.1.  

5.5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаран-

ция/застраховката, съгласно чл. 5.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банка-

та/застрахователя писмено искане за плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прих-

ване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълне-

ние под формата на паричен депозит. 

5.6. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕ-

ЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена 

в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

5.6.1. Да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съг-

ласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5.6.2. Да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено 

искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този 

Договор. 

5.6.3. Да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (три-

десет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност 

на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

5.7. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛО-

ЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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5.8. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена 

в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо 

се лице (бенефициер). Полицата трябва да отговаря на следните изисквания: 

5.8.1. Да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5.8.2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (три-

десет) дни след прекратяването на Договора.  

5.9.  Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валид-

ността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахова-

телно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) 

дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на строи-

телно-монтажните работи, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

5.10.1. Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3.4 от Договора;  

5.10.2. Когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

5.10.3. Когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застраховател-

ната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

упълномощено от него лице, или изпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

5.11. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълне-

ние на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 

решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 

гаранциите. 

5.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Га-

ранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задъл-

жения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което 

и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълне-

ние, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на не-

изпълнение. 

5.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, 

в следните случаи: 

5.13.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 15 

(петнадесет) дни след датата на изпращане на покана за започване на работа по чл. 12.2 и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание. 

5.13.2. При пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълнените строително-монтажни работи не 

отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание.  

5.13.3. При прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в не-

състоятелност. 
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5.14. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Га-

ранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

търси обезщетение в по-голям размер. 

5.15. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Дого-

ворът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да 

допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 

сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 

банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 

момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съот-

ветствие с чл. 5.1 от Договора. 

5.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията 

за изпълнение е престояла при него законосъобразно. 

 

 

6. ЗАСТРАХОВКИ 

6.1. При подписването на договора, на основание чл. 173, ал.1 от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на сключена застрахователна полица “Всички 

рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и доказател-

ство за платена премия по нея.  

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да внесе изцяло застрахователната премия при подпис-

ването на застрахователния договор. 

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застрахователния лимит през целия пе-

риод на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахова-

телния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие. 

6.4. В случай на дефекти, проявили се през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се за-

дължава да удължи срока на гаранционния период с времето, необходимо за отстраняване 

на дефектите. 

6.5. В застрахователния договор не трябва да се съдържат клаузи за самоучастие на заст-

рахованото лице и на възложителя при настъпване на застрахователно събитие. 

6.6. Проектът за застрахователен договор се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

7. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 

7.1. Предаването на одобрения проект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се из-

вършва с протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разре-

шение за строеж (обр. 1) по Наредба № 3на МРРБ към ЗУТ. 

7.2. Предаването на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва с про-

токол за откриване на строителната площадка (обр. 2) по Наредба № 3. на МРРБ към ЗУТ. 

7.3. Предаването на строежа и строителната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в разпо-

реждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва с подписване на констативен акт за установя-

ване годността за приемане на строежа (обр. 15) по Наредба № 3на МРРБ към ЗУТ. 

 

8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото 

качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към 

него. 
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8.2. Гаранционният срок на изпълнените работи важи за целия строеж и започва да тече от 

датата на разрешение за ползване на обекта. 

8.3. Гаранционният срок по този договор е както следва:  

8.3.1. Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на 

сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях …………….. години, счи-

тано от датата на издаване на Разрешение за ползване. 

8.3.2. Гаранционен срок за антикорозионна защита на стоманени елементи и конструкции 

……………, считано от датата на издаване на Разрешение за ползване. 

8.3.3. Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации, конт-

ролно-измервателни системи и автоматика …………., считано от датата на издаване на 

Разрешение за ползване. 

8.4. Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИ-

ТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИ-

ТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛ-

НИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в 

минималния технологично необходим срок, договорен между страните.  

8.5. В  случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 8.4., 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.6. В случаите на дефекти, проявили се в гаранционния срок и довели до аварийно изк-

лючване на енергийния обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите с 

аварийни групи, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за извършената от 

аварийните групи работа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

направените разходи. 

8.7. В случаите по чл. 8.5 и чл. 8.6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛО-

ЖИТЕЛЯ направените разходи в срок от 25 календарни дни, с банков превод, по сметката 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на уведомяването. 

8.8. В случаите по чл. 8.4  гаранционният срок определен в чл. 8.3 от договора се удължава 

с времето, необходимо за отстраняване на дефектите. 

 

9. ПАТЕНТНИ ПРАВА 

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции 

на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки, авторски права 

или права на интелектуална собственост или индустриални проекти, произтичащи от 

употребата на съоръженията и материалите, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършва-

не на строително – монтажните работи.  

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че никое трето лице няма автор-

ски права или права на интелектуална или индустриална собственост върху работите, 

предмет на този договор. ИЗПЪЛНТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан като 

трето лице помагач в случай на съдебен процес и претенции срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във 

връзка с този договор и да обезщети Възложителя напълно за всички претърпени от него 

щети във връзка с тези претенции.  

 

10. ВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ПЛОЩАДКИ 

10.1. Временните подходи към обекта, монтажните площадки и пътища за извършване на 

строително-монтажните работи се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което 

се съставя двустранен протокол. Щетите нанесени  върху тези подходи, площадки и пъ-

тища са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на случаите по чл. 12.12.  
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10.2. Всички други нанесени щети при извършване на строително – монтажните работи на 

обекта, невключени в двустранния протокол, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ одобрения проект с 

протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за 

строеж (обр. 1) по Наредба № 3. на МРРБ към ЗУТ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена 

покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за подписване на протокола. 

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  строителната пло-

щадка с протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2а) по Наредба № 3на 

МРРБ към ЗУТ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за 

подписване на протокола. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на видовете работи и от-

четната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИ-

ТЕЛЯ. 

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да провери дали доставените материали на обекта съ-

ответстват на поставените изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и дали са придружени от до-

кументите, съгласно чл. 4. ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и 

реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУР-

ВСПСРБ). 

11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира качеството на извършваните работи.  

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на СМР при констатиране на 

некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали 

или отклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали и 

отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извърш-

ват в рамките на договорения в чл. 4.2. срок. 

11.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи свой представител, по смисъла на чл. 5, 

ал.1 по Наредба № 3 на МРРБ към ЗУТ, за срока на договора.  

11.8. В случай, че строителството е спряно с подписване на акт обр. 10, съгласно Наредба 

№ 3 на МРРБ към ЗУТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при настъпване на подходящи 

условия за продължаване на строителството, да отправи писмена покана до ИЗПЪЛНИ-

ТЕЛЯ за подписване на акт (обр. 11) по Наредба № 3 на МРРБ към ЗУТ. 

11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи комисия по технически въпроси по време 

на изпълнение на обекта, за провеждане на пускови изпитания и 72-часови проби при екс-

плоатационни условия, и  установяване годността за приемане на строежа с констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) по Наредба № 3 на МРРБ 

към ЗУТ. 

11.10. В случай, че има сключени договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема 

изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителите.  

 

12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви и да подпише протокол за приемане на ра-

ботния проект, в деня и часа, посочени в поканата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да започне не-

забавно изпълнението на договорените дейности.  
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12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или негов представител е длъжен да се яви и да подпише прото-

кол обр. 2 и акт обр. 11 по Наредба №3 на МРРБ към ЗУТ в деня и часа, посочени в пока-

ната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и да започне незабавно, след подписване протокол обр. 2 и акт 

обр. 11 по Наредба №3на МРРБ към ЗУТ изпълнението на договорените СМР. 

12.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от подписване на протокола за отк-

риване на строителната площадка (обр. 2) по Наредба № 3на МРРБ към ЗУТ, да представи 

на консултанта заповедна книга на строежа за заверка. 

12.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на строи-

телната площадка, да я огради или да постави предупредителни знаци, указания за отби-

ване на движението и други необходими мероприятия, съгласно действащото законода-

телство. 

12.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира извършването на работите в срок и ка-

чествено и в необходимата технологична последователност, при спазване на държавните 

нормативи и проектните предписания. 

12.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява СМР с материали, съоръжения, изделия, 

продукти и други в съответствие с определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в раздел I. Tехни-

чески спецификации от документацията за обществената поръчка, както и с основните 

изисквания към строежите. 

12.6.1. За доставените на обекта строителни продукти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

представи необходимите документи, съгласно изискванията на  Наредба № РД-02-20-1 от 

5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Репуб-

лика България. 

12.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за изпълнение на  СМР персонал с необхо-

димия опит, квалификация, както и технически ръководител/и/, бригадир/и/, компетентни 

да осигурят организация и контрол на работата. 

12.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготвя навреме отчетната документация и съоб-

щава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ще бъде необходимо подписване на документи за ос-

видетелстване на скрити работи. 

12.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява със заповедите, предписанията и 

изискванията на лицето/а, упражняващ/и инвеститорски контрол по отношение на спазва-

не на техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на качеството и количество-

то на извършените видове работи. 

12.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички нане-

сени повреди на подземните комуникации и съоръжения, когато същите са били отразени 

в предадените работни проекти или са му указани на място от персонала на експлоатаци-

онните предприятия или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Произтичащите глоби и санкции са за негова 

сметка. 

12.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на строително- монтажните и демон-

тажните работи да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите на преда-

дената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативните доку-

менти за опазване на околната среда. 

12.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички работи по обекта така, че да не се 

създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владеене на обществени или 

частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, 
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такси и парични обезщетения и други, в случай, че се допуснат такива нарушения са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

12.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително- монтажните и демонтажни-

те работи при строго спазване изискванията на Правилника по безопасност и здраве при 

работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по елект-

рически мрежи, Наредба №9 за техническата експлоатация на електрически централи и 

мрежи (НТЕЕЦМ), всички други нормативни актове и документи, свързани с изпълнение-

то на СМР и Споразумение №1 за осигуряване на  здравословни и безопасни условия на 

труд, неразделна част от този договор. 

12.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, ко-

гато съществува опасност от забавяне или нарушаване на договорения график за изпълне-

ние на строежа, като посочи причините за това закъснение.  

12.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи и почисти строителната площадка, след 

завършване на работите и преди подписване на протокола за приемане на обекта от прие-

мателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

12.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомително писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за окончателното завършване на СМР с искане за назначаване на приемателна комисия за 

подписване на протокол за приемане на обекта.  

12.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с по-

сочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия 

договор. При замяна или включване на подизпълнител, се прилагат условията  на чл. 66, 

ал. 14 и ал. 15 от ЗОП. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗ-

ЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител, заедно с всички документи, кои-

то доказват изпълнението на условията по чл. 66,  ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от не-

говото сключване.  

12.18. В случай, че има сключени договори за подизпълнение, при приемането изпълнени-

ето на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да осигури присъствието на подизпълнителите.  

12.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до 

предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с констативен акт за установяване годността за при-

емане на строежа констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 

15) по Наредба № 3 на МРРБ към ЗУТ. 

12.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право да получи плащане за извършените от него и приети 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи и вложените за тях материали. 

12.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички при-

ложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и тру-

довото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП - Списък на 

конвенциите в социалната област и в областта на околната среда. 

12.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички демон-

тирани материали в количества, съгласно техническите спецификации от документацията 

за участие. В случай на предаване на по-малки количества, се  съставя 

констативен приемо-предавателен протокол. Необоснованата разлика  се дължи 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по пазарни цени. Последното е основание за 

издаване на протокол за плащане на установените липси. 

12.23. Организацията на работата, нейното изпълнение, а така също и контрола върху ней-

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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ното качествено и безопасно изпълнение е изцяло отговорност и задължение на  ИЗПЪЛ-

НИТЕЛЯ. 

12.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива информация, предоставена му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Задълженията по този член и следващите чл.12.24.1, чл.12.24.2. и 

чл.12.24.3. се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от 

него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юри-

дически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от 

страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната ин-

формация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

12.24.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденци-

ална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, 

отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрирано-

то предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него. 

12.24.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добро-

съвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които 

нямат право на достъп до нея. 

12.24.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛО-

ЖИТЕЛЯ  всички предоставени му документи и носители на информация. 

12.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва информация, предоставена му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за други цели, извън изпълнението на предмета на този договор.  

12.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа непрекъснато застраховка „Професио-

нална отговорност” за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на 

трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод из-

пълнение на задълженията си за срока на договора. 

12.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да и е отговорен за транспортирането на стоките 

от централни складове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до крайна дестинация - площадката за изпъл-

нение на СМР, както и за натоварването и разтоварването на стоките, предоставени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осигури подходящи транспортни средства, механизация и работ-

на сила за разтоварване на стоките.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за опазване на стоките и 

подходящото им съхранение за времето от получаване на стоките от склад на ВЪЗЛО-

ЖИТЕЛЯ до въвеждането на обекта в експлоатация. 

12.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява механизация и работна сила за натоварване на сто-

ките на транспортните средства, като изпълнителят отговаря и съдейства за правилното 

натоварване, балансиране и укрепване на стоките на транспортните средства.  

12.29. Стоките, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се получават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

приемно - предавателен протокол в три оригинални екземпляра, (два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) след натоварването им на осигуреното от него подходящо 

транспортно средство. 

12.30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да застрахова стоките за времето от  получаването им 

с протокола по чл. 12.29. от склад/складове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до разтоварването им на 

обекта за изпълнение на СМР, включително за времето на транспортирането им до конк-

ретния обект по действителната им стойност, съгласно фактури за придобиване, в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди натоварване на стоките на 

транспортното средство да предаде на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – материално 
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отговорното лице (МОЛ) на съответния склад, оригинален екземпляр от застрахователна 

полица за застраховка на стоките по време на транспорта.  

 

13.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОС-

ЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  (ЗЗБУТ)  И НАРЕДБА № 2/2004г. ЗА 

МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛО-

ВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР (Наредба №2).  

13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи физическо или юридическо лице, ко-

ето да го представлява и да извършва дейностите, предвидени в Наредба №2. 

13.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, в случаите на повече от един изпълнител, да определи 

координатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да извършва дейностите, свързани с из-

пълнението и контрола на строежа, предвидени в Наредба №2.  

13.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително- монтажните и демонтажните 

работи при спазване на изискванията и задълженията, предвидени в Наредба №2.   

13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи от състава си технически ръководител/и/, 

бригадир/и/ и ръководител на противопожарната комисия, които да изпълняват задачите 

съответно по чл. 26, чл. 27 и чл. 67, ал. 2 от Наредба №2. 

13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа на строителната площадка 

и до завършването на строежа да извършва оценка на риска, съвместно с  подизпълните-

лите. При настъпване на съществени изменения от първоначалните условия по време на 

изпълнение на СМР оценката на риска се актуализира. 

13.6. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИ-

ТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува оценката на риска с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

13.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя инструкции по безопасност и здраве и при 

необходимост да ги актуализира в съответствие с конкретните условия на работа. 

13.8. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИ-

ТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя изготвените инструкциите по безопасност и здраве 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване.              

13.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да изпълнява нарежданията, издавани от КБЗ, свърза-

ни със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). 

13.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и 

да отстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействи-

ята си застрашават своята и на останалите работещи безопасност. 

13.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстранява от строителната площадка работещи, 

които с действията  и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи 

безопасност. 

13.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вземат мерки за опазване на дървесната 

растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителна-

та площадка. 

13.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа от датата на откриване на 

строителната площадка/датата на предаване на обекта с пълния брой деклариран от него 

персонал  по обществената поръчка, като за всяко лице да са налице всички изисквания за 

допуск до работа (квалификационни групи по безопасност по Правилника за безопасност  

и здраве при работа в електрически уредби на  електрически  и топлофикационни 

централи и по електрически мрежи, разрешителни за работа, ако е приложимо и други). 
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14.САНКЦИИ  

14.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора 

(с изключение на случаите на форсмажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер 

на 0.3% (нула цяло и три на сто) на ден върху стойността на договора, без ДДС, но не по-

вече от 30 % (тридесет на сто) от стойността на договора. Санкцията за забава не освобож-

дава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от 

другите му задължения и отговорности по настоящия договор. 

14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начис-

лената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

14.3. В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ бъде наложена имуществена санкция от компе-

тентен орган и/или в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ претърпи имуществени вреди поради 

претенции на трети лица, вследствие на действие и/или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в пълен размер на 

претърпените имуществени вреди, включително и направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съ-

дебни разходи и разходи за защита, поради виновното поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

14.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи плащане по чл. 14.3., в срок, определен в писмена покана 

отправена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и посочваща наред със срока и размера на дължимото 

плащане, също и фактическото основание за неговата дължимост. 

14.5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по 

чл.14.2. и 14.4, не заплати стойността на дължимите неустойка и обезщетение, ВЪЗЛО-

ЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите сумите за плащане от гаранцията за изпъл-

нение или от сумата за плащане.   

14.6. В случаите по чл. 14.5., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на су-

мите по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намали сумата за плащане, 

дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на задълженията по чл. 14.1 и чл. 14.3.  

14.7. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустой-

ки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд. 

14.8. При неизпълнение на договорно задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗ-

ЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи гаранцията за изпълнение на договора. 

14.9. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в до-

говорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната 

лихва върху просроченото плащане за периода на забава. 

14.10. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в  неизпълнение по чл. 13.13. (с изключение на слу-

чаите на непреодолима сила по смисъла на чл. 15), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в 

размер на 0.3% (нула цяло и три процента) на ден върху стойността на договора, без ДДС, за 

всеки ден забава, но не повече от 30 % от стойността на договора, независимо от неустойката 

по чл.14.1. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да 

завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия до-

говор. 

 

15.НЕПРЕОДОЛИМА  СИЛА 

15.1. Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на 

това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. 
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15.2. Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към 

момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

15.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 

длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 

минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 

7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои 

непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Страната, позоваваща 

се на непреодолима сила следва да представи удостоверение от БТПП гр. София, 

удостоверяващо настъпването на събитието, продължителността му и причинно-

следствената връзка между събитието и неизпълнението по настоящия договор.  

15.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

15.5. Не може да се позовава на непреодолима сила страна:  

15.5.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 

сила; 

15.5.2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или 

15.5.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение. 

15.5.4. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

15.6. Ако непреодолимата сила, настъпила след сключване на този договор, трае  повече 

от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да го прекрати с 5 (пет) дневно писмено 

предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат. 

 

16.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

16.1. Договорът може да бъде развален  едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забава или 

неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

17.ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА 

17.1. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи: 

17.1.1. При непреодолима сила, съгласно чл.15. 

17.1.2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5(пет) дневно писмено предизвестие. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 

вреди и/или пропуснати ползи.   

17.1.3. По взаимно съгласие между страните. В този случай се подписва двустранен про-

токол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.   

17.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено пре-

дизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИ-

ТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това 

прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удов-

летворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, без 

да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последния на-

руши, което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразуме-

нието за конфиденциалност, неразделна част от този договор. 

17.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 
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които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В 

този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпени-

те вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително 

направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекра-

тяването му. 

17.2. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на същест-

вено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно 

чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предуп-

реждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за из-

пълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължени-

ето е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 

17.2.1. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съ-

ществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал същес-

твено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката / Техническата спецификация 

и Техническото предложение. 

17.3. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юриди-

ческо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

17.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за из-

вършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите пла-

щания;  

17.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови изпълнението на СМР, с изключение изпълнението на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 

Договора. 

 

18.СПОРОВЕ 

18.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително  

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълне-

ние или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспо-

собяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, 

а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред компетентния български 

съд. 

 

19. СЪОБЩЕНИЯ  

19.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма. 

19.2 За дата на съобщението се счита: 

19.2.1. Датата на  постъпването на съобщението в посочената от адресата информационна 

система – при изпращане по електронна поща.  

19.2.2. Датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо 

изпращането – при изпращане по факс; 

19.2.3.  Датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

19.2.4. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

19.2.5. Датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
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20. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

20.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни 

дни, освен ако изрично е посочено друго. 

20.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нор-

мативни актове в Р България. 

20.3. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни 

споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, когато е налице 

някое от основанията, регламентирани в чл. 116 от ЗОП. 

 

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните.   

 

Приложения, представляващи неразделна част от договора:  

1.Техническите спецификации от документацията за обществена поръчка.  

2. Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя.   

3. Ценово предложение на изпълнителя. 

4. Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ : 
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СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

За осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд 

към Договор №. ...............от ...........20 г. 

 

             

 Днес .............20 г., в гр. София между: 

 

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и 

адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис 

III” №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен 

директор, съгласно Решение по т. 2 от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД от 

06.02.2018 г. и Решение от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г., на-

ричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

[Наименование на изпълнителя], с адрес: / със седалище и адрес на управление: 

............................................................................ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ  регистра-

ционен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер 

…....................................................., представляван/а/о от 

................................................................., в качеството на ........................................., съгласно 

......................................... наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“, 

 

на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и във 

връзка с изпълнение на Договор № ...............от ...........20 г. с предмет: 

“................................“ се сключи това Споразумение за следното: 

 

І.ОБЩИ  УСЛОВИЯ 

1.Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопас-

ни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на Правилник за безопас-

ност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни цен-

трали и по електрически мрежи, наричано за кратко по - нататък „Правилник”.  

2. Със споразумението се определят изискванията и  задълженията, които страните прие-

мат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работе-

щите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се 

намират в  района на извършваната от тях дейност. 

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, 

а нейният ръководител е работодател за съответния  външен по отношение на предприяти-

ето персонал. 

4. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на ЕСО ЕАД, Правилни-

кът е  еднакво  задължителен за страните по договорa. Длъжностните лица от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите про-

цеси, отговарят  за  осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководе-

ните от тях  работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за 

всички опасности и вредности. 
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ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

5. Да  определи  длъжностно  лице / или  лица /, което  да  контролира и подпомага органи-

зацията и координацията на работата, извършвана от  отговорните ръководители, опреде-

лени от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на  безопасни и здравословни условия на труд, 

да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна 

на ръководители и изпълнители, включително  спиране  на  работата. 

6. Да  определи  длъжностно  лице / или  лица /, което  да  приема, да  изисква и  извърша 

проверка  на  всички  предвидени  в  Правилника  документи, включително и удостовере-

нията за притежавана  квалификационна  група  по  безопасност  на  труда от изпълнителя. 

7. Да  осигури  инструктиране  на    персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  според  изискванията  

на  Наредба  № РД – 07 - 2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично 

обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здра-

вословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., 

посл. Изм. ДВ бр. 25/30.03.2010 г.)  и  в  съответствие  с  мястото  и  конкретните  условия  

на  работата, която  групата  или  част  от  нея  ще  извършва. 

8. Да  осигурява  издаването  на  наряди  за  работа  в  съответствие  с  конкретните  усло-

вия  и  съобразно  реда, установен  от  Правилника. 

9. Да  осигурява  обезопасяване  на  работните  места. 

10. Да  осигурява  спазване  на  определената  в  Правилника  процедура  за  допускане  на  

групата  до  работа. 

 

ІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

11.Да извърши  правилен  подбор  при  съставяне  списъка  на  ръководния  и  изпълнител-

ски  персонал, който  ще  изпълнява  работата  по  сключения  договор,  по  отношение  на  

професионалната  квалификация  и  тази  по  безопасността  на  труда.          

12.Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа 

компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, по 

безопасността на групата, работеща на съответния обект.                    

13.Да представи  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез ръководителя  на  групата,  документи, които  

се  изискват  от  Правилника.  

14.Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и  допускане  до работа на лица и 

бригади, които са  предвидени в Правилника. 

15.Отговорният  ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника   приема всяко  

работно място  от  допускащия, като проверява  изпълнението  на  техническите  меропри-

ятия  за  обезопасяване, както и  тяхната  достатъчност, и отговаря за цялостното и пра-

вилното изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност. 

16.Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника на ИЗПЪЛ-

НИТЕЛЯ постоянно упражняват  контрол за спазване изискванията на Правилника и инс-

трукциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за  от-

страняване  на  нарушенията. 

17.При цялото времетраене на  работата отговорният ръководител и / или   изпълнителят 

по смисъла на Правилника, съвместно с допускащия   да  извършат  всички  записвания  по  

оформяне  на  наряда  според  естеството, продължителността  и  условията  на  работа, 

както и при окончателното завършване на работата и закриване  на  наряда. 
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18.Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предприетите мерки и подадени от него 

предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията 

по безопасността на труда. 

19.Да  осигурява  безприкословно  изпълняване  разпорежданията  на  упълномощените  

длъжностни  лица  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При  констатирани  нарушения  на  технологич-

ната  дисциплина  и  правилата  по  безопасност  на  работа, е длъжен незабавно да прекра-

ти трудовия процес до отстраняване на нарушенията. 

20.В случай на трудова злополука с лица от  персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведо-

мява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по тру-

да” и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие  на ком-

петентните  органи  за  изясняване  обстоятелствата  и  причините  за  злополуката. Декла-

рация  за  трудова  злополука  се  съставя  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІV.ПРИНУДИТЕЛНИ  МЕРКИ  И  САНКЦИИ.   

21.Длъжностните  лица, упълномощени  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при  констатиране  на  на-

рушения  на  правилата  по  безопасността  на  труда  от  страна  на  персонала  на  ИЗ-

ПЪЛНИТЕЛЯ  са  задължени : 

 да  дават  веднага  предписания  за отстраняване  на  нарушенията; 

 да  отстраняват  отделни  членове  или  група / бригада /  като спират  работата, ако  из-

вършените  нарушения  налагат  това, както и да  дават  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  писмени  

предложения-искания за  налагане  санкции  на  лица, извършили  нарушения. 

22.Вредите, причинени  от  влошаване  качеството  и  удължаване  сроковете  на  извърш-

ваните  работи, поради  отстраняване  на  отделни  лица  или  спиране  работата  на  групи 

/ бригади /, за  допуснати  нарушения  на  изискванията  на  правилниците  и  инструкции-

те  по  безопасността  на  труда, са  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

      

Настоящото  споразумение  се  състави  в  два  еднообразни  екземпляра  по  един  за  вся-

ка  от  страните и е неразделна част от сключения между страните договор. 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ : 
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РАЗДЕЛ VI: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Долуподписаният/ -ата.......... ..................................................................................................., 

                                                    (собствено, бащино, фамилно име) 

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на .....................от ................... 

...................................................................– гр.............................................................................., 

адрес:......................... ..................................................................................................................., 

                                                           (постоянен адрес) 

в качеството ми на....... ................................................................................................................  

                                                (посочете длъжността) 

на....................................................................................................................................................,  

                                             (посочете наименованието на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„....................................................................................................................................................”, 

                                                             (наименование на поръчката) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълне-

но през последните пет години, считано от крайната дата на подаване на офертата: 

 

 

* Под дейности сходни с предмета и обема на поръчката се разбира: Изграждане на нова/-

и открита/-и разпределителна/-и уредба/-и (ОРУ) и/или реконструкция на ОРУ, задължи-

телно включващи следните дейности: Изграждане на нови или цялостна реконструкция на 

най-малко 5 броя съществуващи присъединения в ОРУ с напрежение 110 kV или по-

високо изпълнени с конвенционално оборудване* и обхват (за всяко присъединение), 

включващ най-малко дейности по: част строително-конструктивна (в т.ч. изграждане на 

нови портални** и/или опорни*** конструкции); част електрическа – първична и вторич-

на комутация, които задължително включват дейности по изграждане, монтаж и въвежда-

не в експлоатация с издадено разрешение за ползване. Извършване на частична подмяна 

на съоръжения, шкафове и табла, изграждане/реконструкция на ОРУ с модулно оборудва-

не**** не се приема за строителство, включващо дейности с предмет и обем сходен с 

№ Възложител 

(Получател) 

Предмет 

на строи-

тел-ството  

 

Дата/година  

на която е 

приключило 

изпълнение-

то  

на строител-

ството 

В качеството 

на: 

главен из-

пълнител/ 

участник в 

обединение/ 

подизпълни-

тел 

Стойност 

(лв., без 

ДДС) 

Кратко 

описание 

на вида и 

обема на 

строител-

ството 

1       

2       

3       
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предмета на поръчката. 

*Под „конвенционални съоръжения” следва да се разбира: прекъсвач, разединители, то-

кови измервателни трансформатори, напреженови измервателни трансформатори и вен-

тилни отводи. 

**Под „портални конструкции” следва да се разбира конструкции, разположени в отк-

рита разпределителна уредба, които са предназначени за монтаж на гъвкава шинна систе-

ма, изградена от алуминиево-стоманен или меден проводник, или за връзка на съоръжени-

ята от изводно поле на подстанцията с първия стълб на електропровода, или за премина-

ване на проводници над пътя, или друго идентично предназначение. 

***Под „опорни конструкции” следва да се разбира конструкции, които служат за мон-

таж на съоръжения или кабелни глави на кабел ВН или подпорни изолатори за тръбна 

шинна система в открита разпределителна уредба. 

Доказва се чрез представяне на списък на строителството, които са идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка, придружени с удостоверения за добро изпълнение, 

които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 

обема, както и документи доказаващи дали е изпълнено и въведено в експлоатация в съот-

ветствие с нормативните изисквания. 

Строителство идентично и сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнявано из-

вън Р България, се доказва като се прилагат освен удостоверения за добро изпълнение, ко-

ито съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 

обема, както и документи доказаващи дали е изпълнено и въведено в експлоатация в съот-

ветствие с нормативните изисквания за съответната страна.    

****Под „модулно оборудване” следва да се разбира оборудване обединяващо функции-

те на няколко различни по предназначение конвенционалнисъоръжения, напр. прекъсвач, 

разединители, измервателни трансформатори. 

Под присъединение в ОРУ следва да се разбира присъединение оборудвано най-малко със 

следните конвенционални съоръжения за ВН: 1 бр. прекъсвач, 1 бр. разединител и 3 бр. 

токови измервателни трансформатори. 

 

Прилагам удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на коя-

то е приключено изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, дали е изпълне-

но в съответствие с нормативните изисквания, както и дата и подпис на издателя - ......... 

бр. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на не-

верни данни. 

Дата:.........................                                 ДЕКЛАРАТОР:............................. 

                                                                                                      (подпис и печат) 

 

 

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице, което подава офертата. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

Долуподписаният/ -ата.......... ..................................................................................................., 

                                                    (собствено, бащино, фамилно име) 

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на .....................от ................... 

...................................................................– гр.............................................................................., 

адрес:......................... ..................................................................................................................., 

                                                           (постоянен адрес) 

в качеството ми на....... ................................................................................................................  

                                                (посочете длъжността) 

на....................................................................................................................................................,  

                                             (посочете наименованието на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„....................................................................................................................................................”, 

                                                             (наименование на поръчката) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Списък на техническите лица, които ще изпълняват строителството: 

 

*Прилагам документи, доказващи, че посочените по-горе лица ще бъдат на разположение 

за времето на изпълнение на поръчката (когато участникът се позовава на ресурси на 

трети лица*):  

- декларации за ангажираност на трети лица ............ бр. и/или 

- други документи (изброяват се) ................. бр. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на не-

верни данни. 

Дата:.........................                                 ДЕКЛАРАТОР:............................. 

                                                                                                      (подпис и печат) 

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице, което подава офертата. 

 

 

№ Име, презиме и 

фамилия 

 

 

 

Професионална 

квалификация 

(№ на издадения до-

кумент/дата на из-

даване/издател)  

Придобита  квали-

фикационна група 

за безопасност при 

работа, съгласно 

Правилника за безо-

пасност  и здраве 

при работа в елект-

рически уредби на  

електрически  и 

топлофикационни 

централи и по елек-

трически мрежи 

(№ на издадения до-

кумент/дата на из-

даване/издател/срок 

на валидност) 

 

Техническото лице, 

представлява ли 

предоставен ресурс 

от трето лице 

(ДА*/НЕ) 

1     

2     

3     
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

Долуподписаният/ -ата.......... ..................................................................................................., 

                                                    (собствено, бащино, фамилно име) 

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на .....................от ................... 

...................................................................– гр.............................................................................., 

адрес:......................... ..................................................................................................................., 

                                                           (постоянен адрес) 

в качеството ми на....... ................................................................................................................  

                                                (посочете длъжността) 

на....................................................................................................................................................,  

                                             (посочете наименованието на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„....................................................................................................................................................”, 

                                                             (наименование на поръчката) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Списък на ръководния персонал, който ще изпълнява строителството:  

 

*Прилагам документи, които доказват професионалната компетентност на лицата. 

*Прилагам документи, доказващи, че посочените по-горе лица ще бъдат на разположение 

за времето на изпълнение на поръчката (когато участникът се позовава на ресурси на 

трети лица*):  

- декларации за ангажираност на трети лица ............ бр. и/или 

- други документи (изброяват се) ................. бр. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на не-

верни данни. 

Дата:.........................                                 ДЕКЛАРАТОР:............................. 

                                                                                                      (подпис и печат) 

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице, което подава офертата. 

№ Име, презиме 

и фамилия 

 

 

 

Образование 

(степен, спе-

циалност, го-

дина на дип-

ломиране, № 

на диплома, 

учебно заведе-

ние) 

Професиона-

лен опит  

 

(........ години 

професиона-

лен опит в 

...................; 

период, основ-

ни функции и 

др) 

 

Придобита  квали-

фикационна група 

за безопасност при 

работа, съгласно 

Правилника за бе-

зопасност  и здраве 

при работа в елект-

рически уредби на  

електрически  и 

топлофикационни 

централи и по 

електрически мре-

жи 

(№ на издадения до-

кумент/дата на из-

даване/издател/срок 

на валидност) 

 

Лицето, 

представ-

лява ли 

предоста-

вен ресурс 

от трето 

лице 

(ДА*/НЕ) 

1      

2      

3      
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за ангажираност на трети лица 

 

Долуподписаният/ -ата.......... ..................................................................................................., 

                                                    (собствено, бащино, фамилно име) 

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на .....................от ................... 

...................................................................– гр.............................................................................., 

адрес:......................... ..................................................................................................................., 

                                                           (постоянен адрес) 

в качеството ми на трето лице, посочено в офертата 

на............................................................... 

.......................................................................................................................................................,  

                                             (посочете наименованието на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„....................................................................................................................................................”, 

                                                             (наименование на поръчката) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Задължавам се за времето на изпълнение на горецитираната поръчка да предос-

тавям на разположение на ………………….(наименованието на участника) следните ре-

сурси:…………………(описват се ресурсите) 

2.Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни. 

3.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог 

данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето учас-

тие в процедурата. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на не-

верни данни. 

 

 

Дата:.........................                                 ДЕКЛАРАТОР:............................. 

                                                                                                                (подпис) 

 

 

 

 

 

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на третото лице или 

от надлежно упълномощено лице. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 66 от ЗОП 

за ползване на подизпълнители 

Долуподписаният/ -ата.......... ...................................................................................................., 

                                                    (собствено, бащино, фамилно име) 

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ............... 

.....................................................................– гр............................................................................, 

адрес:......................... ..................................................................................................................., 

                                                           (постоянен адрес) 

в качеството ми на....... ................................................................................................................  

                                                               (посочете длъжността) 

на...................................................................................................................................................,  

                                       (посочете наименованието на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„................................................................................................................................................”,   

                                              (наименование на поръчката) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам подизпълнител/и, както следва: 

Номер 

по ред 

Видове работи от предме-

та на поръчката,  

които ще се предложат на 

подизпълнители 

 

Съответстващ на ви-

довете работи дял в 

проценти (%) 

от обема на поръчката 

Предвидени подиз-

пълнители 

(посочват се имена-

та, ЕИК  и адресите 

на подизпълнители-

те, предвидени да 

изпълняват съот-

ветните видове ра-

боти) 

1.    

2.    

 

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от 

страна на посочените подизпълнители. 

 

В случай, че бъда определен за изпълнител на горепосочената поръчка, в срок до 3 

дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за 

замяна на посочен в офертата подизпълнител ще представя копие на договора или на до-

пълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени усло-

вията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на не-

верни данни. 

 

Дата:.........................                                   ДЕКЛАРАТОР:.................. 

                                                                                      (подпис и печат) 

 

 

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице, което подава офертата. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Долуподписаният/ -ата.......... ....................................................................................................., 

                                                    (собствено, бащино, фамилно име) 

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... 

.....................................................................– гр..........................................................................., 

адрес:......................... .................................................................................................................., 

                                                           (постоянен адрес) 

в качеството ми на....... ................................................................................................................  

                                            (посочете длъжността) 

на...................................................................................................................................................,  

                                              (посочете наименованието на подизпълнителя) 

ЕИК/адрес на управление...........................................................................................................,  

във връзка с обявената от ..........................................................................................................,  

                                                                                     (наименование на възложителя) 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ................................................... 

........................................................................................................................................................ 

                                           (наименование на поръчката)                   

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Съгласен съм да участвам като подизпълнител на .................................................. 

.......................................................................................................................................... 

                         (наименование на участника в процедурата, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на горецитираната поръчка.  

 

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнявам като подизпълни-

тел представляват ........% от общия обем на поръчката и са както следва:  

1................... 

2................... 

          (изброяват се видовете работи, в съответствие данните, посочени в декларацията 

от участника за ползване на подизпълнители) 

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните доку-

менти за доказване съответствието ни със съответните критерии за подбор, съобразно вида 

и дела от поръчката, който ще изпълняваме (изброяват се): 

1................... 

2................... 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на не-

верни данни. 

 

 

 

Дата:.........................                                   ДЕКЛАРАТОР:.................. 

                                                                                                    (подпис и печат) 

 

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на всеки подизпълни-

тел (ако са повече от един) или от упълномощено от него лице.   



171 

 

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР       

                                                                                 

ДО 

ЕСО ЕАД 

гр. София 1618 

бул. „Цар Борис III” № 201 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № 

Издадена в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД), 

вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 175201304, със седа-

лище и адрес на управление гр.София,1618, бул. „Цар Борис III“ №201. 

 

 Известени сме, че нашият Клиент,     (наименование и адрес на 

участника),  наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /                        

г. / Утвърден Протокол от ……………...г., (посочва се № и дата на Решението за класира-

не/дата на Протокола)  е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата за възлагане на об-

ществена поръчка с обект:           (наи-

менование на поръчката дадено от възложителя). 

 Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и раз-

поредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлага-

нето на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Въз-

ложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение откри-

та във Ваша полза, в размер на…….% (словом:________) (посочва се размера от Обяв-

лението) от стойността на поръчката, а именно  за сумата     (словом:  

      ) (посочва се цифром и словом стойността и ва-

лутата на гаранцията), за да гарантира изпълнението на договора. 

 Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес 

на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим 

незабавно, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше писмено поискване, 

всяка посочена сума или суми, предявени от Вас, чиито общ размер не надвишава сумата 

от …………..(словом:      ) (посочва се цифром и словом 

стойността и валутата на гаранцията),  без оспорване или възражения, без представя-

нето на каквито и други доказателства от Ваша страна, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпъл-

нил всички или някое от своите задължения по силата на сключения от него с Вас договор, 

независимо от валидността на този договор. 

Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим в определения 

срок след получаване на Вашето писмено поискване всяка посочена сума или суми, чиито 

общ размер не надвишава (словом: ……………………………), без лихви, начисления, до-

пълнителни такси, прихващане или насрещен иск, съгласно Вашите указания, без да изис-

кваме потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от нашия Клиент и 

без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или възражение от страна на 

Клиента. 

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо, ако бъде изпра-

тено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата 

Ви банка, потвърждаващo че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез 

препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото 

правно обвързват Вашата страна.  

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашето писмено иска-

не за плащане на посочения по-горе адрес или след получаване на SWIFT съобщение от 

обслужващата Ви банка.  

 Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване. 

 Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на …..…………(посочва се конкрет-

на дата), като срокът на валидност включва общо срока за изпълнение на договора и  до-
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пълнително 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. До датата, определена 

в предходното изречение, включително, каквото и да е искане за плащане по нея трябва да 

бъде получено от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независи-

мо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не. 

Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения между нас и 

нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите за-

дължения, произтичащи от настоящата гаранция, остават в сила и няма да бъдем освобо-

дени от тях, ако нашият Клиент е обявил неплатежоспособност или несъстоятелност или е 

в процес на ликвидация, или преобразуване независимо от начина на преобразуване или 

прекратяване, или в случай на принудителна административна или друга процедура, или 

ако Клиентът прихваща сума във връзка с иск срещу вас (ЕСО ЕАД). Всички условия на 

настоящата гаранция остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във финан-

совото или правно състояние на нашия Клиент. 

 Настоящата гаранция и всички произтичащи от нея правоотношения се ръководят 

от българското законодателство. Всеки спор, възникнал от или във връзка с тази гаранция, 

ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд. 

 

 

 Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

 В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на …………(дата) 

 

 

                                                                               Подпис и печат,  

                                                                                      (БАНКА) 

 

Всичките текстове в образеца са задължителни.  
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ОБРАЗЕЦ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА „ВСИЧКИ РИСКОВЕ НА ИЗПЪЛ-

НИТЕЛЯ“ ПО ЧЛ. 173 ОТ ЗУТ, ИЗДАДЕНА В ПОЛЗА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, С 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

●   Застраховани суми/лимити на отговорност: 

 

(а) раздел А “Материални щети”: 

застраховани позиции: “Строително монтажни работи, вкл. доставени материали и 

съоръжения от Изпълнителя”, на обща сума .............. (общата стойност на СМР от до-

говора) лева и 

(б) раздел Б “Отговорност към трети лица”, вкл. отговорност към Възложителя: 

застраховани позиции: “Телесни увреждания”: 10 000 лева за едно увредено лице и 

…........ (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховка-

та и “Щети на имущество” на трети лица (повреда на собственост) включително и на 

Възложителя: ........... (50% от общата стойност на СМР от договора) лева за всяко едно 

събитие и ........... (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на 

застраховката, 

при следните условия: 

 

 Възложител: ЕСО ЕАД, гр. София;  

 Застрахован: ........ (фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и адрес); 

 Застрахована дейност/обект: ..............предмета на договора.......; 

 Период на застраховката: Застраховката да покрива: (а) материални щети на обекта 

по раздел А, настъпили през периода на изпълнение на СМР и (б) отговорността на 

Изпълнителя по раздел Б, вкл. отговорност към Възложителя и трети лица през перио-

да на строителството и през гаранционният период. 

 Период на изпълнение на СМР: от ..../дата/ до...../дата/. 

 Гаранционен период: .............. месеци/години (считано от датата на съставяне на кон-

стативен протокол за приемане на обекта от приемателна комисия на Възложителя), с оп-

ция за удължаване до ........... месеци/години. 

 

 Допълнителни изисквания към Застрахователната полица: 

1. Застрахователното дружество не се освобождава от отговорност за възстановяване на 

щети на Възложителя, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени работи 

и/или неправилни или некачествени материали и оборудване, доставени от Застрахования 

при изпълнението на СМР. 

2. Валидността на Застрахователната  полица  за раздел А „Материални щети“ се удължава 

с периодите на спиране и подновяване на извършваните СМР, за които са съставени Акт 

№ 10 и № 11 по ЗУТ. 

3. При ликвидация, преобразуване или при откриване на производство по несъстоятелност 

на Застрахования или Възложителя, Застрахователят не се освобождава от поетите за-

дължения по полицата до изтичане на гаранционния срок на изпълнените и приети СМР. 
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4. Действието на застраховката не може да бъде прекратено преди изтичане на гаранцион-

ния срок на изпълнените и приети СМР без писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5. Правата на Застрахования по време на гаранционния срок за получаване на обезщетения 

при настъпило събитие и неговите задължения за уведомяване за настъпването на всяко 

събитие, както и всички други права и задължения, гарантиращи интересите на ВЪЗЛО-

ЖИТЕЛЯ  при настъпили събития по застраховката, са прехвърлени на ВЪЗЛОЖИТЕ-

ЛЯ. 

6. Застраховката покрива всички разходи направени от възложителя, в случай че той отст-

рани дефекти, произлезли от лошо или неточно изпълнение или неизпълнение задължение 

на изпълнителя за отстраняване на дефекти по време на изпълнение на СМР и в гаранци-

онния срок. 

7. Не се допуска уговорка за самоучастие при настъпване на застрахователно събитие за 

срока на действие на застрахователния договор.   

8. Не се допускат уговорки за придобиване на собственост от застрахователя върху оста-

нали имущества или предмети с остатъчна стойност в случай на изплащане на реална или 

конструктивна пълна загуба на застраховано имущество. 

9. Проектът на застрахователна полица, както и ОУ към нея се одобряват предварително с 

Възложителя. Възложителят има право да прави задължителни предписания, които задъл-

жително сe включват в текстовете на застрахователната полица/договор като специални 

условия, променящи общите условия на застрахователя. 

10. Не се допуска пропорционално обезщетяване на щети по настоящата застраховка.     
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 

Долуподписаният/ата: 

1. .................................................................. (име, презиме, фамилия),ЕГН/ЛНЧ/официален 

личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самолич-

ността .......................................,дата на раждане: ...................................................., гражданст-

во/а: ........................................, постоянен адрес: ........................................, или адрес: 

........................................................ (за чужди граждани без постоянен адрес), 

в качеството ми на: 

 законен представител  

 пълномощник 

 

на ...................................................................(посочва се наименованието, както и правноор-

ганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) с 

ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................, вписано в регистъра 

при ..............................................,  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ правно обра-

зувание са следните физически лица: 

 

1. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на 

раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко 

гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република 

България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: 

........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен 

адрес на територията на Република България) 

което е: 

 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете 

или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно 

§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;  

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................; 

 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава 

на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и дру-

ги въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните 

разпоредби на ЗМИП;  

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез 

трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, дого-

вор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за 

упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните 

разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бе-

нефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 

собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собс-
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твеност посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, 

заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с  

предходно посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или 

дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се ус-

танови друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се).................................................. 

Описание на притежаваните права: ....................................... 

 

 

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на 

раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко 

гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република 

България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: 

........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен 

адрес на територията на Република България) 

което е: 

 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете 

или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно 

§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;  

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................; 

 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава 

на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и дру-

ги въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните 

разпоредби на ЗМИП;  

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез 

трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, дого-

вор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за 

упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните 

разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бе-

нефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 

собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собс-

твеност посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, 

заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с  

предходно посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или 

дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се ус-

танови друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се).................................................. 

Описание на притежаваните права: ....................................... 
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ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се уп-

ражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, 

са: 

 

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 

......................................................................,(посочва се наименованието, както и правноор-

ганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седа-

лище: ............................................................(държава, град, община), адрес: 

.............................................., вписано в регистър ..................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .................................... 

 

Представители: 

1. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата 

на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко 

гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република 

България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: 

......................................................; 

 

2. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата 

на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко 

гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република 

България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: 

......................................................(за лица без постоянен адрес на територията на Републи-

ка България); 

 

Начин на представляване: .............................................. (заедно, поотделно или по друг на-

чин). 

 

 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 

......................................................................, (посочва се наименованието, както и правноор-

ганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седа-

лище: ............................................................, (държава, град, община), адрес: 

.............................................., вписано в регистър ..................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .......................................... 

 

Представители: 

1. . ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на 

раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко 

гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република 

България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: 

........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен 

адрес на територията на Република България) 

 

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на 

раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко 

гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република 

България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: 

........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен 

адрес на територията на Република България) 

 

Начин на представляване: ...........................................(заедно, поотделно или по друг начин). 
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III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 

 

............................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на 

раждане: ............., гражданство/а: ......................................................., постоянен адрес на те-

риторията на Република България: ....................................................................... 

 

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 

1. .................................................................... 

2. .................................................................... 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариранена неверни 

данни. 

 

 

ДАТА: ...............                      ДЕКЛАРАТОР: ..................................... 

                                                         (име и подпис) 

 

 

 

Указания:  

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 

от допълнителните разпоредби на ЗМИП. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП 

 

 

Долуподписаният/ата: ..................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН 

............, документ за самоличност ................................., издаден на ......................... от 

..................................., постоянен адрес: .........................................................., гражданство/а 

..........................................., в качеството ми на ............................................, 

в ........................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или 

друг идентификационен номер ........... 

 

 

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоот-

ношение  ..................................................., или предмет на следната операция или сделка  

.............................., в размер .................................................................. (посочват се размерът 

и видът на валутата), имат следния произход: 

............................................................................................................................................. 

 

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които 

не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на 

раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото 

наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наиме-

нованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който съ-

щото е вписано в съответния регистър на другата държава.  

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други до-

кументи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или 

подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подпи-

сали или издали документите.  

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследода-

теля или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натру-

пани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търгов-

ска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в кой-

то са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за декларира-

не на неверни обстоятелства. 

 

 

 

Дата на деклариране:                              Декларатор...........................                

....................... 

                                                       (подпис) 
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