

ДО  
ЕСО ЕАД, МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА  
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 5120  
УЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ”, №151

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за изпълнение на обществена поръчка с предмет:**

**„Изготвяне на проектни части „Хидрология“ и „Хидравлически проверки за проводимост“ към работен проект за обект: „Изграждане на подпорна стена в п/ст Балкан“**

**от „ДАЕЛ-2008“ ЕООД**  
(наименование на участника)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Срок за изготвяне и предаване на проектните части: 20 (двадесет) календарни дни (*не повече от 20 календарни дни*), считано от датата на предаване на изходните данни за проектиране, до датата на предаване с приемо-предавателен протокол на проектната документация на възложителя за разглеждане и приемане на технически съвет, назначен от възложителя.
2. Срокът за осъществяването на авторския надзор по време на СМР е от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата на въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от 5 години от влизането в сила на настоящия договор.
3. Обхват на поръчката:

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА:  
„ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА В П/СТ БАЛКАН“**

### **Предмет и цел на услугата, очакван резултат:**

**Предмет:** Изготвяне на проектни части „Хидрология“ и „Хидравлически проверки за проводимост“ към работен проект: „Изграждане на подпорна стена в п/ст Балкан“.

### **Цел:**

Ефективна проектантска услуга за изготвяне, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза работен проект, при спазване изискванията на утвърдената техническа спецификация, актуалната и приложима нормативна уредба. Проектът ще се изработи по части:

- Хидрология
- Хидравлика

# **Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП**

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката качествено, в пълно съответствие с изготвеното техническо предложение и одобрената техническа спецификация

Техническото предложение разработено от „ДАЕЛ-2008“ ЕООД, покрива всички дейности, заложени в техническата спецификация на Възложителя. Съобразено е с предложенията от фирмата срок за изпълнение и последователност на дейностите, с оглед постигане на оптимални резултати и включва:

- *Обща информация,*
- *Законова рамка на дейността и спазване на нормативните изисквания*
- *Организация на работата – структура, екип и техника за изпълнение на поръчката, необходимо оборудване*
- *Методология за изпълнение*
- *Стратегия за изпълнение на дейност проектиране*
- *Взаимодействие между членовете на проектантския екип, при изпълнение на възложената работа.*

## **1. Обща информация**

Фирма „ДАЕЛ-2008“ ЕООД, има добре изградена структура която осигурява пълен контрол при изработване на проектите в различните им фази, заетите ресурси по всеки проект, организационни и технически връзки, контрол на качеството и управление на риска.

Политиката по качество на ръководството, насочена е към:

- Спазване на принципите и модела за управление на качеството, заложени в стандарти EN ISO 9001:2008 и ISO 14001:2015;
- Поддържане на системата за управление на качеството (СУК) във фирмата, като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефикасността на процесите, свързани с проектантската дейност;
- Изграждане на дълготрайни и изгодни отношения с клиентите като определящ фактор за формиране на маркетинговата стратегия и политика на българския пазар.
- Стремеж към по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на клиентите и търсене на възможности за тяхното удовлетворяване.
- Поддържане мотивация у служителите на фирмата като гаранция за задържане на постигнатите позиции в бранша.
- При осъществяване на дейността, спазване изискванията на българското и европейско законодателство.

Отговорност, пълномощия, обмен на информация:

-Отговорност и пълномощия - управлението на звената на „ДАЕЛ-2008“ ЕООД, се осъществява в съответствие с неговата организационна структура, утвърдена от Управлятеля. Отговорностите и пълномощията на персонала са определени в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2015 и на организацията. Разпределението на отговорностите при управление процесите на СУК е в Плана за управление на процесите.

-Вътрешен обмен на информация – създадена е и се поддържа вътрешна комуникационна мрежа, с която се осигурява контрол върху използваната документация и нейната наличност на работните места; използване на електронна поща по време на функционирането на СУК.

Създадената структура и организация на работа на участника, опитът в областта на изпълнение на проектантски и консултантски услуги, екипът от експерти с дългогодишен опит, които покриват необходимия спектър от специалности за изпълнение на заложените

по проекта дейности, доброто познаване на актуалната и приложима нормативна уредба са гаранция за изпълнение на услугата качествено и в договорирания срок.

Необходимо и задължително условие за качественото изпълнение на възложената работа е спазването на принципите и изискванията, заложени от възложителя в техническата спецификация.

За постигане целите на поръчката, задължение на изпълнителя е да:

- управлява успешно процеса на изпълнение и отчитане на възложената работа;
- изпълнява договорираната работа при стриктно спазване на нормативната уредба;
- оказва съдействие на Възложителя по време на изпълнението на договора;
- спомага за прозрачността при управлението и разходването на средствата по проекта;
- осигурява навременното посещение на отговорните проектанти на съответния обект;
- при възникване на текущи проблеми да помага за решаването им,
- при поискване, да информира Възложителя, за хода на изпълнение на поръчката, свършената работа, възникнали проблеми и др.
- състави необходимата документация.

Необходимо и задължително условие за качественото изпълнение на възложената работа е спазването на принципите и изискванията, заложени от Възложителя в обявената обществена поръчка и одобрената техническа спецификация.

Изпълнителят ще се съобрази и ще спазва стриктно, актуалната и приложима нормативна уредба, техническите правила и норми, с всички направени допълнения и изменения към момента на изпълнение на поръчката.

При създаването на организация, за изпълнение на поръчката, задължение на изпълнителя е да определи и формулира правилно основните рискове, допускания и предпоставки, за да успее да ги преодолее, ако възникнат:

- Закъснение на началото на започване и съответно, изоставане от утвърденния график за изпълнение на възложената работа;
- Неспазване на договорения срок за достъп до техническа документация, документи и информация, необходими за изпълнение на договорните задължения;
- Неосигуряване на достъп до обекта;
- Недостатъчното ниво на компетентност на членовете от екипа, за изпълнението на проекта
- Лоша организация на работа;
- Липсата на ангажираност на институциите;
- Забавяния във финансирането на договора;
- Промени в действащото законодателство;
- Форсмажорни обстоятелства

Предвидени мерки за намаляване на вероятността от настъпване на рисковете и допусканията:

- Незабавно, организиране на среща с Възложителя, проучване и анализ на наличната техническа документация, други необходими документи, с оглед създаване на необходимата организация за изпълнение на възложената работа в договорирания срок и в съответствие с утвърдения линеен график;

# **Заличено по чл. 3б ал.(3) от ЗОП**

- Изпълнителят ще уведомява Възложителя, при всеки отказ за достъп до документи и информация, и липса на ангажираност на институциите, и ще търси неговото съдействие за решаване на проблема;
- Стриктен контрол от страна на Възложителя, като страна по договора. Възложителят може да разчита на активното съдействие на Изпълнителя;
- Изпълнителят гарантира за нивото на компетентност на екипа и за добрата организация на работата;
- При промени във законодателството Изпълнителят ще съдейства активно за привеждането на документацията в съответствие;
- Допусканията за забавяния във финансирането на договора или настъпването на форсмажорни обстоятелства не са от компетенцията на изпълнителя и не могат да бъдат решени от него

## **2. Законова рамка на дейността, в частта проектиране и спазване на нормативните изисквания**

- Закон за устройство на територията
- Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
- Наредба № 4/2001 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти;
- Закона за кадстъра и имотния регистър;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Закон за опазване на околната среда от 2002 г.;
- Закон за управление на отпадъците от 2012 г.;
- Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
- Наредба № Из-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми при осигуряване при пожар;
- Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;
- Наредба 1/30.07.2003 г. за номенклатурата и видовете строежи;
- Наредба № 3/2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии”
- Наредба № РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции;
  - Наредба № 3/2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях
  - Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
  - Наредба 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
  - Закон за собствеността
  - Други нормативни документи, свързани с изпълнението на поръчката.

## Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

### 3.Характеристика на строежа, съгласно утвърдената техническа спецификация, съставляваща неразделна част от документацията за обществената поръчка.

Площадката на подстанцията е разположена на заливна тераса на река Паничарка. С цел предотвратяване на заливане от реката, по източната граница на имота е изградена насипна дига, върху която е монтирана ограда, изпълнена от стоманобетонов цокъл и плетена мрежа, закрепена на метални колове.

През последните години, в близост до участъка от оградата, разположен най - близо до реката се наблюдават ерозионни процеси предизвикани от високите нива на водата. В резултат от речната ерозия част от дигата е отнесена, като в най - близката си точка брегът на реката е на по - малко от 20 см. от цокъла на оградата. Увреденият участък от дигата е с дължина около двадесет метра.

Река Паничарка има голям водосборен район, който включва и язовир "Христо Смирненски", като при пролетното снеготопене и периоди на обилни валежки реката изпълва коритото си.

Евентуалното разрушаване на дигата под въздействие на речната ерозия би довело до срутване на монтираната върху нея ограда, както и би създало реална опасност от заливане на площадката на подстанцията.

Транспортен достъп – теренът на подстанцията, в който ще се реализира проекта, има осигурен пешеходен и транспортен достъп по съществуващата пътна мрежа.

Водоснабдяване на обекта - от водопроводната мрежа.

Канализация - битовите отпадни води са включени в съществуващата канализация; отвеждане на дъждовните и повърхностни води – има съществуващо решение, не се засяга с проекта.

Електрозахранване – от електрозахранването за собствени нужди на подстанцията;

### 4.Организационна структура, екип и техника за изпълнение на проекта

Процедурите организирани за изпълнение на работата са разработани в съответствие с

## Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

Необходимо и задължително условие за качественото изпълнение на възложената работа е

## Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

ПАРТНЪРСТВО

## Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

Участникът "ПАРТ-2008" ЕООД има необходимите технически и финансови възможности

## Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

**Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП**

Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

инвестиционното проектиране, предложените дейности, и методология за изпълнение на

Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

— 10 )

**Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП**

Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

# Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:


- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Дата: 20.07.2019

## Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

  
Данail Спасов  
(име и фамилия)

управител  
(дължност на представляващия участника)

