

01379-2018-0229

I. II. IV.

**BG-Пловдив:****Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Секторен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 1752013040134

BG421, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР, МРЕЖОВИ  
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ, ул. Христо Г. Данов № 37, За: ул. Христо  
Г. Данов № 37, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 606740, Е-mail:  
[m.valkanov@pd.eso.bg](mailto:m.valkanov@pd.eso.bg), Факс: 032 632493

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): [www.eso.bg](http://www.eso.bg).Адрес на профила на купувача (URL): [https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/page2.php?intNo=Rk55K3RLL3JXS1hrYktHZDIFeEk1bUZUbnFwOTEzRmd4cGR3bEhWZmEvaz0=](https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=Rk55K3RLL3JXS1hrYktHZDIFeEk1bUZUbnFwOTEzRmd4cGR3bEhWZmEvaz0=).**I.4) Основна дейност**

Електрическа енергия

**II: Процедура, предхождаща сключването на договора****II.1) Обект на поръчката**

Строителство

**II.2) Процедурата е открита с решение**

№: 1667 от 14.12.2018 г.

**II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

01379-2018-0229

**II.4) Описание на предмета на поръчката**

Поръчката е с обект строителство, включващо ремонт на полета 110 kV и изграждане на система за автоматично управление на подстанцията (САУП) и обхваща, подмяна на релейните защиты на трансформаторни присъединения 110 kV, монтаж на локални контролери за управление на командни табла, чрез цялостна реконструкция и преоборудване на вторичната комутация на релейни и командни табла, частично преоборудване на командни шкафове в ОРУ, подмяна на контролни кабели и монтаж на допълнителни кабели от командна и релейна зала към ОРУ и изграждане на локална мрежа за управление и комуникация от командна и релейна зала към ЛАЗ, за въвеждане на дистанционно управление на п/ст Станимака от опорен пункт.

**III: Условия на договора****III.1) Номер на договора:** МЕР-ПД-ДОГ-51 от 12.06.2020 г.

- III.2) **Договорът е сключен след**  
рамково споразумение  
**Поръчката е възложена на обединение**  
НЕ
- III.3) **Изпълнител по договора**  
BG421, ГД Консорциум Електролюкс - Стреза, район Северен, ул.Седянка № 9,  
България 4003, Пловдив, Тел.: 032 969280, Е-mail: [info@electrolux-tabakov.com](mailto:info@electrolux-tabakov.com), Факс:  
032 969281  
Изпълнителят е МСП: да
- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**  
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**  
РЕМОНТ ПОЛЕТА 110 KV И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО  
УПРАВЛЕНИЕ В П/СТ СТАНИМАКА.
- III.6) **Срок на изпълнение**  
**Начална дата**  
06.07.2020 г.  
**Крайна дата**  
19.03.2021 г.
- III.7) **Стойност, посочена в договора**  
170163.2 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от Европейския съюз**  
НЕ

#### **IV: Приключване на договора**

- договорът е изпълнен
- IV.1) **Дата на приключване**  
19.03.2021 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**  
НЕ
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**  
НЕ  
Забавяне в дни: 45  
Причини за забавянето: .
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**  
ДА
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**  
145814.28 BGN без ДДС
- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**  
ДА  
От възложителя, в размер на 22972.05 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: При срок за изпълнение по договор 110 календарни дни, изпълнението е продължило 155 календарни дни, като са отчетени дните съгласно съставените актовете за спиране и продължаване на работата.

**V: Допълнителна информация**

**VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

25.03.2021 г.

**VII: Възложител**

VII.1) **Трите имена:** Никола Иванов Алимански

VII.2) **Длъжност:** Ръководител, МЕР Пловдив-Пълномощник на Изпълнителния директор на ЕСО ЕАД , съгласно пълномощно рег. № 3461/30.04.2018 г. за заверка на подписа и рег. № 3462/30.04.2018 г., том 1, акт 64 за заверка на съдържанието на Нотариус В.Василева № 320 на НК при РС София