

I. II. IV.

BG-Горна Оряховица:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 1752013040065

BG32, Електроенергиен системен оператор ЕАД, МЕР Горна Оряховица, ул.Съединение № 151, За: По технически въпроси Йордан Атанасов - j.atanasov@go.eso.bg и Иван Стоянов по процедурни въпроси - i.stoyanov@go.eso.bg, България 5120, Горна Оряховица, Тел.: 0618 61329 ; 0618 61357, E-mail: eso@go.eso.bg, Факс: 0618 64232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.eso.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=d1FCd3BCSFIFd2QwMUFEbjUrM3JBZHhmY1FubWdoRjdYMHgzdjock9pcz0=.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 1876 от 17.12.2019 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

01379-2019-0260

II.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е изпълнена чрез инженеринг (проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация). По отношение на видовете дейности, изпълнението на обекта се реализира условно на два етапа: - Първи етап: проектиране - изготвяне на работен проект; - Втори етап: доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: МЕР-ГО-ДОГ-9 от 02.04.2021 г.

III.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, КМД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ГР. СОФИЯ, Ж.К. МЛАДОСТ 2, БЛ. 209А, ВХ. 7, АП. 52, България 1799, София, Тел.: 088 5035981, E-mail: kiril.nikolov1963@gmail.com, Факс: 088 5035981

Изпълнителят е МСП: да

- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**
„Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Елена“
- III.6) **Срок на изпълнение**
Начална дата
02.04.2021 г.
Крайна дата
13.10.2021 г.
- III.7) **Стойност, посочена в договора**
54000 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**
05.11.2021 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**
НЕ
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**
НЕ
Забавяне в дни: 8
Причини за забавянето: 1.Отстраняване на забележки в работния проект за обекта от 1/един/ ден.
2.Просрочие в изпълнението на СМР от 7/седем/дни.
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**
ДА
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**
54000 BGN без ДДС
- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**
ДА
От изпълнителя, в размер на 1036.8 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: 1. Констатирано просрочие по изпълнение на първи етап - проектиране с 1/един/ ден. 2.Просрочие в изпълнението на СМР от 7/седем/дни.

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.11.2021 г.

VII: Възложител

- VII.1) **Трите имена:** Златко Христов Войводов
- VII.2) **Длъжност:** Ръководител МЕР Горна Оряховица, Пълномощник на Изпълнителния директор съгласно Пълномощно №1473/15.05.2018 г. с рег.№3464 на Валентина Василева - нотариус в район РС София с рег. №320 на Нотариалната камара