

[Версия за печат](#)

01379-2019-0061

I. II. IV.

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка**I: Възложител**

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 175201304

BG323, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - МЕР Русе, ул.Борисова №27, За: Лъчезар Стойков, България 7000, Русе, Тел.: 082 813500, E-mail: l.stoykov@rs.eso.bg, Факс: 082 822067

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.eso.bg.Адрес на профила на купувача (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=aUZ4QW1YOVBxQkZiSFdaWWZhL041ZFdrVIFIRGxyRE56S3hCWmJZbmprOD0=.**I.4) Основна дейност**

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора**II.1) Обект на поръчката**

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: МЕР-РС-ЗАП-888 от 12.06.2019 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

01379-2019-0061

II.4) Описание на предмета на поръчката

- Изготвяне на работен проект, съгласно настоящите технически изисквания;
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеонаблюдение на ОРУ 110/20kV;
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеонаблюдение по периметъра на обекта;
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна система в обекта;
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сигнално-охранителна система;
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на периметрова охранителна система;
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъпа в обекта.

III: Условия на договора**III.1) Номер на договора:** МЕР-РС-ДОГ-20 от 29.08.2019 г.**III.2) Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договораBG411, ЕН ВИ ЕЛ СИСТЕМС ООД, ул.Битоля №12, България 1000, София, Тел.: 089 3425440, E-mail: office@nvl-systems.com, Факс: 089 3425440

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст Силистра

III.6) Срок на изпълнение

Срок в дни

90

III.7) Стойност, посочена в договора

42550 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

05.02.2020 г.

IV.3) Договорът е изменен

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 6

Причини за забавянето: Забавяне на строително монтажните работи.

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

42550 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 441.9 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Забавяне на строително монтажните работи с бдни.

V: Допълнителна информация**VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

19.02.2020 г.

VII: Възложител

VII.1) Трите имена: Емил Пенев Костадинов

VII.2) Длъжност: Ръководител МЕР Русе, съгласно пълномощно №1468/18.04.2018г.