

01379-2019-0240

I. II. IV.

BG-Пловдив:**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 1752013040134

BG421, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР, МРЕЖОВИ
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ, ул. Христо Г. Данов № 37, За:
ул. Христо Г. Данов № 37, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 606740, Е-mail:
m.valkanov@pd.eso.bg, Факс: 032 632493

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.eso.bg.Адрес на профила на купувача (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=Rk55K3RLL3JXS1hrYktHZDIFeEk1b2RzMkEzZ0lGRFd3TIRGQkxyam5VYz0=.**I.4) Основна дейност**

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора**II.1) Обект на поръчката**

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: МЕР-ПД-ЗАП-925 от 19.11.2019 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

01379-2019-0240

II.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на поръчката включва следния обем работи: Първи етап: проектиране - изготвяне на работен проект, включващ най-малко проектните части Видеонаблюдение, Пожароизвестяване, Сигнално-охранителна система и периметрова охрана, Проектно-сметна документация (ПСД) и План за безопасност и здраве (ПБЗ); Втори етап: доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите в п/ст Пещера.

III: Условия на договора**III.1) Номер на договора:** МЕР-ПД-ДОГ-35 от 28.04.2020 г.**III.2) Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, Електролюкс Табаков и синове ООД, район Северен, ул.Седянка № 9, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 969280, E-mail: ntelectrolux@abv.bg, Факс: 032 969281

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Обособена позиция № 3 ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СОТ И ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ П/СТ ПЕЩЕРА.

III.6) Срок на изпълнение

Начална дата

28.04.2020 г.

Крайна дата

18.08.2020 г.

III.7) Стойност, посочена в договора

42000 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

18.08.2020 г.

IV.3) Договорът е изменян

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

42000 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 10 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Забава от 1 календарен ден по срока от 30 календарни дни за изготвяне и предаване на работния проект,

съгласно чл. 13.1 на Раздел 13. Санкции, за неспазване на срока по чл. 4.2.1 на Раздел 4. Срокове по договора от договор № МЕР-ПД-ДОГ-35/28.04.2020 г.

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.09.2020 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Никола Иванов Алимански

VII.2) **Длъжност:** Ръководител, МЕР Пловдив, Пълномощник на Изпълнителния директор на ЕСО ЕАД съгласно пълномощно рег. № 3461/30.04.2018 г. за заверка на подписа и рег. № 3462/30.04.2018 г., том 1, акт 64 за заверка на съдържанието на Нотариус В. Василева № 320 на Нотариалната камара при РС София