

[Версия за печат](#)

01379-2019-0224

I. II. IV.

BG-Горна Оряховица:**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 1752013040065

BG32, Електроенергиен системен оператор ЕАД, МЕР Горна Оряховица, ул.Съединение № 151, За: По технически въпроси Йордан Атансов - j.atanasov@go.eso.bg и Иван Стоянов по процедурни въпроси - i.stoyanov@go.eso.bg, България 5120, Горна Оряховица, Тел.: 0618 61329 ; 0618 61357, E-mail: eso@go.eso.bg, Факс: 0618 64232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.eso.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=WTgxbnRHK1hWMUNUcC9UOWpnsKc2VjNQNYtRMU5qOGZiUjVpaGxyMFVqND0=.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора**II.1) Обект на поръчката**

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 1308 от 28.10.2019 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

01379-2019-0224

II.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка ще се изпълни чрез инженеринг (проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация). По отношение на видовете дейности, изпълнението на обекта ще се реализира условно на два етапа: Първи етап: проектиране - изготвяне на работен проект; Втори етап: доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.

III: Условия на договора

III.1) **Номер на договора:** МЕР-ГО-ДОГ-13 от 04.02.2020 г.

III.2) **Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) **Изпълнител по договора**

BG333, РВЦ ООД, гр. Шумен, област Шумен, община Шумен, ул. Охрид № 42, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800544, Е-mail: rvc_1@abv.bg,

Факс: 054 800545

Изпълнителят е МСП: да

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение и периметрова охрана в п/ст Горна Оряховица

III.6) **Срок на изпълнение**

Начална дата

04.02.2020 г.

Крайна дата

03.09.2020 г.

III.7) **Стойност, посочена в договора**

42000 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване**

30.09.2020 г.

IV.3) Договорът е изменян

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 31

Причини за забавянето: 1. Просрочие в изпълнението на СМР.

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

27400.98 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 2762.38 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: 1. Констатирано просрочие по изпълнение на втори етап - доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите в п/ст Горна Оряховица с 31/тридесет и един/ к.дни.

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.10.2020 г.

VII: Възложител

VII.1) **Грите имена:** Златко Христов Войводов

VII.2) **Длъжност:** Ръководител МЕР Горна Оряховица, Пълномощник на Изпълнителния директор съгласно Пълномощно №1473/15.05.2018 г. с рег. №3464 на Валентина Василева - нотариус в район РС София с рег.№320 на Нотариалната камара