

01379-2019-0213

**I. II. IV.****BG-Хасково:****Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Секторен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 1752013040027

BG422, Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР Хасково, Хасково, ул. Добруджа № 6, За: Атанас Петев, България 6300, Хасково, Тел.: 038 608114, E-mail: [a.petev@hs.eso.bg](mailto:a.petev@hs.eso.bg), Факс: 038 608102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): [www.eso.bg](http://www.eso.bg).Адрес на профила на купувача (URL): [https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/page2.php?intNo=aitkVGN3Ty9pTUw0cGRVTIB3NFFZdWJjQXR4QTFnTEZDdFVrUHlkamxWcz0=](https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=aitkVGN3Ty9pTUw0cGRVTIB3NFFZdWJjQXR4QTFnTEZDdFVrUHlkamxWcz0=).**I.4) Основна дейност**

Електрическа енергия

**II: Процедура, предхождаща сключването на договора****II.1) Обект на поръчката**

Услуги

**II.2) Процедурата е открита с решение**

№: МЕР-ХС-ЗАП-1018 от 10.10.2019 г.

**II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

01379-2019-0213

**II.4) Описание на предмета на поръчката**

Предмет на настоящата поръчка е проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в подстанция Димитър Канев. Изпълнението на обекта ще се реализира в два етапа: Първи етап: проектиране - изготвяне на работен проект; Втори етап: доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите. Обхватът на работното проектиране да включва най-малко следните проектни части: Част: Видеонаблюдение; Част: Пожароизвестяване; Част: Сигнално охранителна система; Част: Периметрова охрана; Част: Проектно-сметна документация (ПСД); Част: План за безопасност и здраве (ПБЗ). След изготвяне на работните проекти по отделните части, същите се приемат от Възложителя на технически съвет. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на всички системи.

**III: Условия на договора****III.1) Номер на договора: МЕР-ХС-ДОГ-5 от 14.02.2020 г.**

- III.2) **Договорът е сключен след**  
процедура за възлагане на обществена поръчка  
**Поръчката е възложена на обединение**  
НЕ
- III.3) **Изпълнител по договора**  
BG421, Електролюкс Табаков и синове ООД, гр.Пловдив, ул.Седянка, 134, България 4000,  
гр.Пловдив, Тел.: 032 969280, E-mail: [ntelectrolux@abv.bg](mailto:ntelectrolux@abv.bg), Факс: 032 969281  
Изпълнителят е МСП: да
- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**  
ДА  
**Подизпълнител:** ПСС БЪЛГАРИЯ ООД; **Дейност:** Изготвяне на Работния проект с всички  
части; **Дял:** 13.4%
- III.5) **Предмет на договора**  
Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение,  
пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Димитър  
Канев
- III.6) **Срок на изпълнение**  
**Срок в дни**  
90
- III.7) **Стойност, посочена в договора**  
37320 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от Европейския съюз**  
НЕ

#### **IV: Приключване на договора**

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**  
09.10.2020 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**  
НЕ
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**  
НЕ  
Забавяне в дни: 34  
Причини за забавянето: Закъсняла доставка на материали свързани с изпълнението на  
поръчката.
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**  
ДА
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**  
34022.56 BGN без ДДС
- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**  
ДА  
От изпълнителя, в размер на 3296.64 BGN  
Причини за възникване на задължението за неустойките: Закъснение в срока за изпълнение  
на СМР в резултат на закъсняла доставка на материали свързани с изпълнението на

поръчката.

**V: Допълнителна информация**

**VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

26.10.2020 г.

**VII: Възложител**

VII.1) **Трите имена:** Тошо Илиев Тодоров

VII.2) **Длъжност:** Ръководител, МЕР Хасково