

01379-2019-0109

I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 174201304

BG411, Електроенергиен системен оператор ЕАД, бул. Цар Борис III № 201, За: Ина Янкова, България 1618, София, Тел.: 02 9691345, E-mail: fc.ppa@eso.bg, Факс: 02 9626189

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.eso.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предлагаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 787 от 11.06.2019 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

01379-2019-0109

II.4) Описание на предмета на поръчката

Поръчката е за доставка чрез покупка на измервателни трансформатори за напрежение 110 kV за срок от четири години и е разделена на три обособени позиции. Обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на токови измервателни трансформатори 110 kV“, включва доставка чрез покупка на токови измервателни трансформатори с ориентировъчен обем 627 броя. Обособена позиция №2 с предмет: „Доставка на напреженови измервателни трансформатори 110 kV“, включва доставка чрез покупка напреженови трансформатори с ориентировъчен обем 426 броя. Обособена позиция №3 „Доставка на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV“, включва доставка чрез покупка на комбинирани измервателни трансформатори с ориентировъчен обем 30 броя. За всяка обособена позиция се изпращат отделни поръчки за доставки - съгласно проекта на договор, част от документацията за участие. Възложителят

може да възложи или да откаже провеждането на приемни изпитвания по всяка обособена позиция за всяка отделна поръчка за доставка.

III: Условия на договора

III.1) **Номер на договора:** 0038-MEP от 31.03.2020 г.

III.2) **Договорът е сключен след**
процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

III.3) **Изпълнител по договора**

ES, ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS, S.L., ул. Дерио Бидеа 28, община Мунхия, Бискайя, Испания 48930, Билбао, Тел.: 02 9549187, E-mail: office@bpower-bg.com, Факс: 02 9549187

Интернет адрес/и:

URL: www.arteche.com.

Изпълнителят е МСП: не

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Доставка на напреженови измервателни трансформатори 110 kV

III.6) **Срок на изпълнение**

Срок в месеци

48

III.7) **Стойност, посочена в договора**

0 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

IV.1) **Дата на приключване**

04.02.2022 г.

IV.2) **Причини за прекратяване/унищожаване на договора**

Виновно неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя, съгласно чл.11.3. от договора и чл. 87 и следващите от Закона за задълженията и договорите.

IV.3) **Договорът е изменян**

ДА

Променено условие: Срок на изпълнение на доставки; **Преди промяната:** Стоките, поръчани с всяка отделна поръчка за доставка ще бъдат доставяни в срок до 150 календарни дни, считано

от датата на изпращане на отделна поръчка за доставка.; **След промяната:** Срокът за доставка на цялото количество стоки по всяка от следните изпратени поръчки за доставки № 4240234417, 4240234419, 4240234423, 4240234434, 4240234424 се удължава до 21.12.2020г.;

Правно основание: чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

Променено условие: чл.3.9. от договора - плащане по договора; **Преди промяната:** Всички плащания по договора се извършват в лева чрез банков превод.; **След промяната:** Член 3.9 от договора придобива следната редакция „Всички плащания по този договор, дължими в лева, се извършват, в Евро по фиксиран валутен курс 1 Евро е равно на 1.95583 лева, на основание чл. 29 от Закона за Българската народна банка, чл. 12 от Валутния закон и съгласно Регламент (ЕО) № 2866/98 на Съвета от 31.12.1998 г. относно валутните курсове към еврото на валутите на държавите членки, чрез банков превод по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Евро.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП

Променено условие: Срок на изпълнение на доставки; **Преди промяната:** Стоките, поръчани с всяка отделна поръчка за доставка ще бъдат доставяни в срок до 150 календарни дни, считано от датата на изпращане на отделна поръчка за доставка.; **След промяната:** Удължава се срокът за изпълнение на следните изпратени поръчки за доставка като се изменя крайната дата за тяхното изпълнение както следва: № 4240244481-24.09.2021г.; №4240244482-24.09.2021г.; №4240244483-08.10.2021г.; №4240244484-01.10.2021 г.; №4240245755-15.10.2021 г.; №4240245756-15.10.2021 г.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

НЕ

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

НЕ

Изпълнението е 45.83% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Договорът е развален по вина на изпълнителя.

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**

1256640 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

ДА

От изпълнителя, в размер на 124555.2 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Просрочено изпълнение на отделни поръчки за доставка.

V: Допълнителна информация

Договорът е сключен по единични цени

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.02.2022 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Ангелин Николаев Цачев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор