

I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 175201304

BG411, Електроенергиен системен оператор ЕАД, бул. Цар Борис III 201, За: Ина Янкова,
България 1618, София, Тел.: 02 9691345, E-mail: fc.ppa@eso.bg, Факс: 02 9626129

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.eso.bg/>.

Адрес на профила на купувача (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/.

I.4) Основна дейност

Електрическа енергия

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 1552 от 23.11.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

01379-2018-0209

II.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е разделен в две обособени позиции и всяка обособена позиция включва изпълнение на ново строителство/ремонт / реконструкция/рехабилитация, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Характерът на работите е идентичен и за двете обособени позиции като примерен обем на строително-монтажните работи, както и номенклатурата на доставяните материали, необходими за изпълнение на конкретен обект. Рамковите споразумения, които ще бъдат сключени по тази процедура не включват всички условия, в съответствие с чл. 82, ал.2, 3 и 4 ЗОП.

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 0045-MEP от 12.06.2019 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Импулс Ко ООД, ул. Враня № 114, България 1309, София, Тел.: 02 8129798, E-mail: office@impuls-ko.com, Факс: 02 8129798

Интернет адрес/и:

URL: <http://www.impuls-ko.com/>.

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Ново строителство, ремонт, реконструкция или рехабилитация на ВЛ ВН с напрежение 220 и 400 кV

III.6) Срок на изпълнение

Срок в месеци

48

III.7) Стойност, посочена в договора

0 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване

09.12.2022 г.

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

Рамковото споразумение е прекратено съгл. чл. 11.9. с писмено предизвестие, без вина на изпълнителя.

IV.3) Договорът е изменян

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 87% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Рамковото споразумение е предсрочно прекратен от възложителя, без вина от изпълнителя.

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

0 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.01.2023 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Ангелин Николаев Цачев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор