В двора на подстанцията се ремонтира съществуващата площадкова водопроводна мрежа, като се подменят старите тръби с тръби ПЕВП и диаметър DN32, положени в изкоп до входа в сградата и към съществуващата дворната чешма.

## РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## 1. Технически спецификации за строителните материали, стоки и съоръжения

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл.169а от Закона за устройство на територията (ЗУТ); да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02 .2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, в сила от 01.03 .2015 г.; да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитаващи, опазване на околната среда, безопасна експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и без представянето на документи, доказващи качество равно или по-добро от предвиденото.
За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл.4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти:

| № | Строителен продукт <br> (материал, съоръжение и др.) |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Трошен камък | БДС EN 1345: 2013 или еквивалент |
| 2 | Битуми и битумни смеси | БДС EN 13808: 2013 или еквивалент |
| 3 | Асфалтобетон | БДС EN 13108-8-2006 или еквивалент |
| 4 | Пътни бетонни бордюри | БДС EN13198:2003 или еквивалент |
| 5 | Бетон клас В10, В15, В20, В30 | БДС EN 206: 2014 / NA:2015 или еквивалент |
| 6 | Тръби и фитинги от PEHD PE100 | БДС EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014 БДС EN 12201-3:2011+A1:2013/NA:2014 или еквивалентни |
| 7 | Стомана за армиране на бетон | БДС EN 10080: 2005 или еквивалент |
| 8 | Водопроводна арматура | БДС EN 1074-2:2004 или еквивалент <br> БДС EN 1074-3:2004 или еквивалент <br> БДС EN 1074-4:2004 или еквивалент <br> БДС EN 1074-6:2009 или еквивалент |

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях.

Всички материали необходими за изпълнението на обекта се доставят от Изпълнителя.

## 2. Технически спецификации за изпълнение на СМР

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила за извършване и приемане на СМР - ПИПСМР;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Работен проект за обект: „Ремонт водопроводно отклонение в п/ст Борово", подобекти „Уличен водопровод" и „Водопроводно отклонение;
- Наредба № 2 от 22.03 .2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи;
- Наредба № 8 от 28.07 .1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОВРСМ/2012г.); ДВ, бр.89/2012 г.
- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на строителните отпадъци;
- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- Наредба № Із-1971 от 29.10 .2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (обн., ДВ бр. 11 от 03.02.2006 г.);
- Наредба № 7 от 23.09 .1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (изм. и доп., ДВ бр. 40 от 18.04.2008 г.).
- Наредба №3 от 2010 г. за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
- Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения
- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии ДВ бр. 90 и бр. 91 от 2004 г.;
- Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Наредба № 2 от 31.07.2003г за въвеждане в екплоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
- При изпълнение на CMP, изпълнителят трябва да спазва описаната в Работния проект технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания на Работния проект и в ПИПСМР, кандидатьт следва да спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.
- Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.
- Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация е по преценка на изпълнителят, който следва да представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти трябва да се подържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.
- Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.
- CMP за всеки отделен етап да започват след надлежно приемане на предходните от възложителя и подписване на необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

3. Изисквания към организацията на работа

При планиране работата на обекта, да се вземат предвид следните особености:

- Всички работи на обекта ще се извършват по график, съгласуван с Възложителя.
- На Изпълнителя ще бъде предоставен пълен комплект от работния проект и приложенията към него.
- За обекта ще има издадени две строителни разрешения - за подобект „Уличен водопровод" и за подобект „Водопроводно отклонение".
- Подобект „Уличен водопровод" е категоризиран съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи от 2003г и ЗУТ - във втора категория. Категоризацията е извършена съгласно Наредба №1, Чл.4, ал.2, т.2. - „главни клонове на водоснабдителните мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии". Водопровода е с дължина 660 м и се намира в урбанизирана територия.
- Подобект „Водопроводно отклонение" е категоризиран съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи от 2003 г и ЗУТ - във втора категория. Категоризацията е извършена съгласно Наредба №1, Чл.4, ал.2, т.1. - „елекопроводи $110 \mathrm{\kappa V}$, електрически подстанции, трансформатори 16MVA и над 16 MVA". Водопроводното отклонение захранва електрическа подстанция „Борово".
При нареждане от персонала на възложителя, работата по обекта може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от аварийни или други спешни ситуации.
- Възложителят осигурява площадка за временно складиране на строителни материали на територията на подстанцията.
- При повреда на съоръжение, предизвикани от Изпълнителя, към същия ще бъде предявена финансова претенция, съобразно стойността на претърпените вреди.

> Подстанция „Борово" представлява част от електропреносната мрежа на страната и същата е в редовна експлоатация. Изпълнителят се задължава да положи всички грижи и да предприеме всички необходими действия работата на п/ст „Борово" да не бъде нарушена при изпълнение на СМР, освен в случаите на предварително заявени изключвания. При аварии на съоръжение или изключване в/на подстанцията, дължащи се на подобни мероприятия от страна на Изпълнителя, ще бъде предявена финансова претенция към съъия, съобразно стойността на претърпените вреди.

## 4. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на: Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на

здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.
Категорията на строежа (съгласно Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи) е втора категория.
За строежи от първа до четвърта категория се изисква Изпълнителят да назначи в състава си лице, отговарящо за ЗБУТ. При наличието на обекта на повече от една фирмаизпълнител, трябва да се назначи Координатор по безопасност и здраве (чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР). В договора със строителя и подизпълнителите се записва или дописва изрична клауза за изпълнение на нареждания, издавани от лицето, отговарящо за Здравословни и безопасни условия на труд, свързани със задачите му по контрола на ЗБУТ.

- Преди откриването на строителната площадка, Изпълнителят е длъжен да представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия ръководител.
- При започване на работа Изпълнителят трябва да се яви за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора да подпише и споразумение за безопасни условия на труд.
- Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място да се извършват от представител на Изпълнителя.
- Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани.
- Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати.
- Забранява се на работниците от фирмата - изпълнител да влизат, да складират материали и инструменти вътре в други, освен в определените за това места.
- При откриване на кабели и други подземни съоръжуния в процеса на извършване на CMP, работата да бъде незабавно прекратена и да бъде известен Възложителя. Продължаването на СМР да става след разрешение от възложителя.
- При изпълнение на СМР при полагане на тръби да се спазват изискванията на Правилника по безопастност на труда/Д-02-001-82/ гл.6-та земни/изкопни /работи и гл. 15 -монтаж на технологично оборудване. Стриктно да се спазват изискванията на Раздел III-монтаж на тръбопроводи и Радел IV-изпитване на тръбопроводи.
- При оформянето на откоси с височина по-голяма от 3м и по стръмни 1:1,работниците са длъжни да работят с пояси и въжета закрепени за сигурна основа.
- При укрепване на изкоп извършването на монтажа да става обезателно под прякото ръководство на технически ръководител.
- Дълбоките изкопи да бъдат оградени и сигнализирани съгласно действащите правилници.
- Строителната площадка да бъд оградена с временна пластична ограда.
- Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им да се следи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
- Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при

транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

- Извършването на CMP на открито се преустановява при неблагоприятни атмосферни условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятьр, мъгла и др.) и през тъмната част на денонощието.


## 5. Изисквания за опазване на околната среда

При изпълнение на строително-монтажните работи следва да се спазват действащите в страната нормативни документи свързани с опазването на околната среда и тя да се опазва.

- Доставените материали да се сьхраняват на предварително определени от възложителя места на обекта.
- Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци, също да се съхраняват на предварително определените места и да се изхвърлят регулярно от Изпълнителя на най-близкото регламентирано сметище на селищната система, след получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депонирането им.
- Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа.
- Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.
- При депониране на бетонови смеси след приключване на работата местата за депониране да се почистят старателно.
- При извършване на довършителни работи да се вземат необходимите мерки пътната настилка да не се замърсява с отпадъчни материали
- Всички нанесени вреди на околната среда са за сметка на Изпълнителя.
- След приключване на договорените CMP, работните зони и местата за депониране и складиране да се почистят старателно, като се оставят в нормално експлоатационно състояние.
- В предвид отговорността на обекта и значимостта му в производствения процес не се допуска влагането на използвани материали.


## 6. Изисквания за пожарна и аварийна безопасност

- Мерките по ПО на обекта по време на работа трябва да са съобразени с Наредба № $81213-647$ от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12 .2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достьп за пожарни автомобили по съответните вьтрешноведомствени пьтища и не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях.
- Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.


## 7. Други изисквания

## 7.1. Критерия за подбор и минимални изисквания за допустимост на участниците

Участниците трябва да отговарят на изискванията от раздел III от квалификационната система на ЕСО ЕАД за строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа.

## 7.2. Квалификация на персонала на изпълнителя

Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по техническа безопасност.
Групата на строежа е първа група и е определена в съответствие с чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) - „строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промиилено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения".

Категория на строежа, съгласно комплексен доклад за оценка на съответствието на ИП със съществените изисквания към строежите - чл.137, ал1 от ЗУТ и Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1) е втора категория за подобект „Уличен водопровод" и втора категория за подобект „Водопроводно отклонение".
Категоризацията на строеж „Уличен водопровод" е извършена съгласно Наредба № 1, чл. 4, ал. 2, т. 2. - „главни клонове на водоснабдителните мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии". Водопровода е с дължина 585 м и се намира в урбанизирана територия.
Категоризацията на строеж „Водопроводно отклонение" е извършена съгласно Наредба №1, чл. 4, ал. 2, т. 1. - „елекопроводи 110 кV, електрически подстаниии, трансформатори 16 MVA и над 16 MVA". Водопроводното отклонение захранва електрическа подстанция „Борово".

Изпълнителят на строително монтажните работи на обекта трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ за строежи ПЪРВА ГРУПА, ВТОРА КАТЕГОРИЯ.

## 7.3. Критерии за възлагане на обществената поръчка

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа следният критерий за възлагане:„НАЙ - НИСКА ЦЕНА"

## 7.4. Максимален срок за изпълнение на обществената поръчка : <br> 60 (шестдесет) календарни дни

7.5. Гаранционни срокове - не по-кратьк от упоменатите в Наредба № 2 от 31.07.2003г за въвеждане в екплоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - чл.20, ал.4, т. 7 -8 (осем) години

Ситуация ЧАСТ I




5300 Габрово, местност "Колева Ливада" 1 Централа:
(066) 811818
(066) 811800

Диспечер:
(066) 811821

Склад "Строителни материали": (066) 811884
E-mail: proektstroy@gmail.com

до
ECO ЕАД - МЕР Рyce
гр. Русе
ул. Борисова №27

## ПРЕДЛО Ж ЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонт водопроводно отклонение за п/ст Борово"

от ET «Проектстрой - Петьр Петров»
(наименование на участника)
със седалище и а мес на управление: гр. Габрово, местност «Колева ливада» №1

телефон, факс, електронен адрес, лиця 'такти тел: 066811818 , факс: 066811800 , ел.
Адрес: proektstroy@gmail.com, лице за кинтакт: инж. Николина Генева
адрес за кореспонденция . гр. Габрово, местност «Колева ливада» №1
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 817013106,
(или друга идентифиұиаща информаұия в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)
Териториална дирекция на Националната агенция по приходите ТД на НАП - Велико
Търново, офис - Габрово
(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)
Разплащателна сметка:
Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG87RZBB91551088600212
BIC:RZBBBGSF
Титуляр на сметката: ET „Проектстрой - Петър Петров"
Заличено по чл. 2 от 33ЛД

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената норъчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганият от нас срок за цялостното изпълнение на поръчката е 60 (не повече от 60 к.д.) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за предаване на строителната площадка;
2. Предлаганият от нас гаранционен срок на извършените строително - монтажни работи е 8 години (не по малко от 8 години);
3. Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

## Раздел I: Организация за изпълнение на СМР.

1.Комплексен план-график за последователността на извършване на CMP:
а. Обяснителна записка.

Настоящата обществена поръчка обхваща строително-монтажните работи (CMP) за изграждането на нов уличен водопровод(УВ) и ново сградно водопроводно отклонение (CBO) по ново трасе в регулационните граници на гр. Борово.
(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника)
б. Графична част на план-графика.

Съгласно приложение
(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участникът, и трябва да съдържа: началото на започване на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завъриване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР).

## Раздел II. Технически спецификации.

Предлаганите в нашата оферта строителни продукти, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката, съответстват/са „еквивалентни" на посочените от Възложителя в техническите спецификации и са отразени в следния табличен вид:

| № | Строителен продукт (материал, съоръжение и др.) | Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др. съгласно изискванията на възложителя | Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристи ки и др.) | Предложение на участника (производител, марка, тип и др.) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Трошен камък | БДС EN 1345: 2013 или еквивалент | $\begin{aligned} & \text { БДС ЕN 1345: } \\ & 2013 \\ & \hline \end{aligned}$ | Дунав АД |
| 2 | Битуми и битумни смеси | БДС ЕN 13808: 2013 или еквивалент | $\begin{aligned} & \text { БДС ЕN } \\ & \text { 13808: } 2013 \end{aligned}$ | Марисан и Колев |
| 3 | Асфалтобетон | БДС EN 13108-8-2006 ұли еквивалент | $\begin{aligned} & \text { БДС ЕN } \\ & 13108-8-2006 \end{aligned}$ | Строителни и ремонтни дейности, автотранспорт " |
|  | Заличено по чл. 2 от З3ЛД |  |  | еханизация" |
| 4 | Пьтни бетонни бордюри | БДС EN13198:2003 или еквивалент | EN 1340:2005 | Земелрок <br> Щайн+Дизайн <br> ЕООД |
| 5 | Бетон клас В10, B15, B20, B30 | БДС EN 206: 2014 / NA:2015 или еквивалент | $\begin{aligned} & \text { БДС ЕN 206: } \\ & 2014 \text { / } \\ & \text { NA:2015 } \end{aligned}$ | Дунав АД |
| 6 | Тръби и фитинги от | БДС EN 12201- | БДС EN 12201- | ЕКО ПРОЕКТ |


| № | Строителен <br> продукт <br> (материал, <br> съоръжение и др.) | Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др. съгласно изискванията на възложителя | Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристи ки идр.) | Предложение на участника ( производител, марка, тип и др.) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | PEHD PE100 | 2:2011+A1:2013/NA:2014 <br> БДС EN 12201- <br> 3:2011+A1:2013/NA:2014 <br> или еквивалентни | 2:2011 | ООД |
| 7 | Стомана за армиране на бетон | БДС EN 10080: 2005 или еквивалент | БДС EN $\text { 10080: } 2005$ | Стомана индъстри АД |
| 8 | Водопроводна арматура | БДС EN 1074-2:2004 или еквивалент <br> БДС EN 1074-3:2004 или еквивалент БДС EN 1074-4:2004 или еквивалент БДС EN 1074-6:2009 или еквивалент | БДС EN 1074 | APM s.r.l |

## Раздел III. Технически спецификации за изпълнение:

Уличният водопровод ще се изпълни с тръби от полиетилен с висока пльтност PEHD (ПЕВП), материал РЕ100, PN10 с диаметър на тръбата DN90. Връзката със съществуващия уличен водопровод на ул. „6-ти септември" се осъществява с хоризонтален сондаж.
Дължината на уличния водопровод е 585 м.
Крайната точка на уличния водопровод е в шахтата за хоризонтален сондаж, в източния банкет на пътя, която е и водомерна и от която тръгва сградното водопроводно отклонение. По протежението на уличния водопровод са монтирани 5 пожарни хидранта, 6 спирателни крана и 1 автоматичен въздушник.
Водопроводното отклонение е проектирано с тръби ПЕВП и диаметър DN32.
Преминаването под пьт III-501 и под паркинг до портала на п/ст „Борово" става чрез хоризонтален сондаж. Сградното водопроводно отклонение е с дължина 101 м.
В двора на подстанцията се ремонтира съществуващата площадкова водопроводна мрежа, като се подменят старите тръби с тръби ПЕВП и диаметър DN32, положени в изкоп до входа в сградата и към съществуващата дворната чешма.
При изпълнение на CMP, изпълнителят ще спазва описаната в Работния проект технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР.
Работите на обекта ще се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.
Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация е по преценка на изпълнителят, който ще представи точен списьк. Всички машини и механизирани инструменти ще се подържат в изправност и ще се използват само от правоспособни специалисти.
CMP за всеки отделен етап ще започват след надлежно приемане на предходните от възложителя и подписване на необходимите актове и протоколи, овгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ.
(Описва се предлаганата от участника технология и последователироф на начин на контрол и приемане на извършените видове работи).
4. Декларираме, че:

1. Към датата на подаване на настоящата оф ғ.а не са настьпили промени по отношение на съответствието ми с поставените критерии за подбор и по отношение на липсата на

основания за отстраняване, заявени от мен при включването ми в квалификационната система с предмет: „Строително - монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа", открита с решение № 205 / 21.02 .2017 г. и вписана в Регистъра на обществените порьчки под № 01379-2017-0012 от 24.02.2017 г.
2. Направен е оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.
3. Се задължаваме да спазвам действащата в страната нормативна уредба, включително и в областта на здравословните и безопасни условия на труд, противопожарните строителнотехнически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
4. Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в обществената поръчка проект на договор.
5. Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от $\mathbf{1 2 0}$ (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
6. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и условията на труд.
7. Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в Раздел IV. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка, както и в документацията за участие като цяло.
8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно

съответствие с изискванията на възложителя.
Приложения, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата: 11.08.2017

## Заличено по чл. 2 от З3ЛД

> (ине ч фамилия) Управляващ и представляваш ЕТ „Проектетряй - Петьр Петров"

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:
> Националният осигурителен институт;
> Наұионална агениия за приходите.
Органите, от които участниұите могат да получат необходимата информаұия за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:
> Агенчия по заетостта;
> Изпълнителна агенция „Главна инспекиия по труда".
Органите, от които участниите могат да получат необходимата информаұия за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:
$>$ Министерство на околната среда и водите.

[^0]Въ Зложител: ЕCO EAД, MEP PYCE
Изпьлнител: ЕТ "Проектстрой - Петьр Петров", Габрово
Обект: "Ремонт водопроводно отклонение за п/ст Борово"
ПИНЕЕН ГРАФИК


ПРОЕКТСТРОЙ
Петър Петров - Габрово


5300 Габрово, местност "Колева Ливада" 1 Централа:
(066) 811818


Диспечер:
(066) 811821

Склад "Строителни материали": (066) 811884
E-mail: proektstroy@gmail.com

до
ECO ЕАД - МЕР Pyce
гр. Pyce
ул. Борисова №27

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт водопроводно отклонение за п/ст Борово"

От ЕТ „Проектстрой - Петър Петров"<br>(наименование на участника)

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката е 77643.02 лева
(Седемдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и три лева и две стотинки) без ДДС.
2. Единичните цени и общата цена, с включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | Наименование на работите | м-ка | к-во | Ед.цена /в лева, без ДДС/ | Обща стойност /лева, без ДДС/ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Изкопни, монтажни и възстановителни работи по уличен водопровод и водопроводно отклонение |  |  |  |  |
| 1 | Рязане асфалтобетонна настилка - 2X50м | M | 100,00 | 1.70 | 170.00 |
| 2 | Разкъртване стара асфалтобетонна настилка | $\mathrm{M}^{2}$ | 50,00 | 4.96 | 248.00 |
| 3 | Прехвърляне до 3 м хоризонтално на разкъртена настилка ( $20 \%$ от 7.5 м $^{3}$ ) |  | 1,50 | 28.12 | 42.18 |
| 4 | Разриване с булдозер на настилка с пробе до 40 м | $\mathrm{M}^{3}$ | 7,50 | 3.76 | 28.20 |
| 5 | Натоварване настилка на транспе | $\mathrm{M}^{3}$ | 7,50 | 3.40 | 25.50 |
| 6 | Превоз и депониране на стр ${ }^{-}$ отпадъци до одобрено депо | $\mathrm{M}^{3}$ | 7,50 | 72.72 | 545.40 |
| 7 | Изсичане на храсти и млада гора при | $100 \mathrm{~m}^{2}$ | 6,00 | 28.49 | 170.94 |


|  | дебелина на дърветата до 10 cm . |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8 | Изкоп с багер земни почви на отвал- при 1 утежнено условие, $90 \%$ машинно ( $90 \%$ от 1144 m $^{3}$ ) | $\mathrm{m}^{3}$ | 1029,60 | 5.82 | 5992.27 |
| 9 | Изкоп с ограничена ширина до 1,21 м-ръчно- укрепен, в земни почви с $\mathrm{H} \leq 2$ м, $10 \%$ ръчно ( $10 \%$ от 1144 м $^{3}$ ) | $\mathrm{M}^{3}$ | 156,00 | 34.18 | 5332.08 |
| 10 | Укрепване и разкрепване на изкопи - пльтно, поетапно дълбочина на изкопа до 2,50 м | $\mathrm{M}^{2}$ | 2 208,00 | 5.57 | 12298.56 |
| 11 | Приготвяне, полагане и уплътняване на льосоциментова подложка 10 см | $\mathrm{M}^{3}$ | 70,60 | 55.26 | 3901.36 |
| 12 | Натоварване, превозване и разтоварване на льосови почви по трасето, ръчно - с ръчни колички до 50 м ( $50 \%$ от 1024 м $^{3}$ ) | $\mathrm{m}^{3}$ | 512,00 | 14.30 | 7321.60 |
| 13 | Засипване и упльтняване на тесни изкопи с льосови почви | $\mathrm{M}^{3}$ | 1065,60 | 7.40 | 7885.44 |
| 14 | Доставка и полагане на тръби RC Ф32PE100 - PN10 на челна заварка, включително заварката | M | 101,00 | 5.08 | 513.08 |
| 15 | Доставка и полагане на тръби RC Ф90PE100 - PN10 на челна заварка, включително заварката | M | 585,00 | 14.66 | 8576.10 |
| 16 | Дезинфекция на водопровод | M | 686,00 | 1.33 | 912.38 |
| 17 | Хидравлично изпитване | M | 686,00 | 1.33 | 912.38 |
| 18 | Доставка и монтаж на сигнална и детекторна ленти | M | 686,00 | 1.09 | 747.74 |
| 19 | Доставка на баластра; превоз от одобрен източник | $\mathrm{m}^{3}$ | 52,00 | 46.30 | 2407.60 |
| 20 | Засипване на тесни изкопи ръчно, където се възстановява асфалтова настилка ( $30 \%$ от 52 $\mathrm{m}^{3}$ ) | $\mathrm{m}^{3}$ | 15,60 | 29.32 | 457.39 |
| 21 | Засипване на изкопи с булдозер - нормални условия, баластра на разстояние до 40 м при възстановяване на асфалтова настилка ( $70 \%$ от $52 \mathrm{~m}^{3}$ ) | $\mathrm{M}^{3}$ | 36,40 | 7.40 | 269.36 |
| 22 | Прехвьрляне до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално разстояние при възстановяване на асфалтова настилка ( $80 \%$ от 52 м $^{3}$ ) | $\mathrm{m}^{3}$ | 41,60 | 13.57 | 564.51 |
| 23 | Уплътняване на обратна засипка - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта 20 см при възстановяване на асфалтова настилка | $\mathrm{M}^{3}$ | 52,00 | 7.40 | 384.80 |
| 24 | Подготовка за възстановяване на съществуващата основа на пътна настилка $(0,08 \times 50 \times 2,4)$ | тона | 9,60 | 46.30 | 444.48 |
| 25 | Доставка и полагане асфалтобетон непльтна смес 4 см ( $0,04 \times 50 \times 2,4$ ) | тона | 4,80 | 199.98 | 959.90 |
| 26 | Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес 4 см |  | $5{ }^{n}$ | 33.94 | 1697.00 |
| 27 | Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой за опорни блокове и спирателни кранове | $4 \pi \cdot{ }^{2}$ | $4,00$ | 47.03 | 188.12 |
| 28 | Доставка и полагане на армирана бе плоча за гьрне на спирателен краг размери-50×50×10 см, бетон | бр. | 6,00 | 24.25 | 145.50 |


| 29 | Доставка и полагане на бетоново блокче под гърне на спирателен кран по детайл, размери $35 \times 35 \times 8$ см, бетон B10 | бр. | 6,00 | 21.82 | 130.92 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 30 | Направа и монтаж на временна предпазна ограда и мерки по ПБЗ | M | 1320,00 | 2.31 | 3049.20 |
|  | Временна организация на движението по време на строителството /присъединяване към съществуващ водопровод на бул."Шести септември"/ |  |  |  |  |
| 31 | Доставка на бариера тип С3.1сигнализиране на площи временно забранени за движение | бр. | 3,00 | 15.15 | 45.45 |
| 32 | Доставка на ограничителна табела тип С4.3ограничение отляво на платното | бр. | 1,00 | 9.69 | 9.69 |
| 33 | Доставка на ограничителна табела тип С4.4ограничение отдясно на платното | бр. | 1,00 | 9.69 | 9.69 |
| 34 | Доставка на пьтен знак А9 - платно за движение стеснено от ляво | бр. | 1,00 | 9.69 | 9.69 |
| 35 | Доставка на пътен знак А23-участьк от пътя в ремонт | бр. | 3,00 | 9.69 | 29.07 |
| 36 | Доставка на пътен знак B5 - пропусни насрещнодвижещите се пътни превозни средства | бр. | 1,00 | 9.69 | 9.69 |
| 37 | Доставка на пътен знак B6 - премини ако пьтя е свободен | бр. | 1,00 | 9.69 | 9.69 |
| 38 | Доставка на пътен знак B26 - забранено е движението със скорост по-висока от означената | бр. | 3,00 | 9.69 | 29.07 |
| 39 | Доставка на пътен знак Г9 - преминаване отдясно на знака | бр. | 1,00 | 9.69 | 9.69 |
| 40 | Доставка на пътен знак Г10 - преминаване отляво на знака | бр. | 1,00 | 9.69 | 9.69 |
| 41 | Доставка на светлинен източник С16 | бр. | 2,00 | 15.15 | 30.30 |
| 42 | Доставка на преместваеми стойки за знаци C26 | бр. | 11,00 | 2.42 | 26.62 |
| 43 | Доставка на скоби за закрепване на знаци | бр. | 28,00 | 2.42 | 67.76 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Хоризонтален сондаж под път III-501 с обсадна тръба |  |  |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на шахта за хоризонтален сондаж по детайл | бр. | 2,00 | 545.39 | 1090.78 |
| 45 | Направа на хоризонтален сондаж Ф90 със стоманена обсадна тръба Ф88,9 (3") | M | 17,00 | 72.72 | 1236.24 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Полагане на тръби чрез хоризонтален сондаж |  | $33 \pi A$ <br> 12,00 |  |  |
| 46 | Полагане на ПЕВП тръби чрез хоризонтален сондаж Ф90 |  |  | 24.12 | 289.44 |
| 47 | Полагане на ПЕВП тръби чрез хоризонтале сондаж Ф32 |  | 14,00 | 19.14 | 267.96 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на водоме по детайл и оборудване |  |  |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на водомерна шахта по | бр. | 1,00 | 424.20 | 424.20 |



Горните единични цени са образувани при следните изчислителни парамет" и:

- Средна часова ставка по категории на персонала (лв/час) - .00 лв/ч
- цена на транспорт (лв/т.км) - 1,20 лв/т.км
- цена на машиносмяна по видове механизация (лв/м.см.)

Автокран - 480.00 лв/м.см.
Багер - 560.00 лв/м.см.
Челен товарач - 560.00 лв/м.см.

- доставно-складови разходи (\%) - $10.00 \%$
- допълнителни разходи за труд(\%) - 100 \%
- допълнителни разходи за механизация(\%) - 30 \%
- печалба (\%) - 10 \%

При несъответствие между предложените единични и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата.
При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата. Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

## Заличено по чл. 2 от З3ЛД

Петьт Петров<br>(име и фамилия)<br>Управляващ и представляващ ЕТ „Проектстрой - Петьр Петров"<br>(длъжност на представляващия участника)


[^0]:    Предложенията на участниұите в обществената поръчка трябва да съответстват (включително относно изискванията за представяне на документи в частта техническо предложение) на посочените от Възложителя в техническите спечификачии стандарти, работни характеристики, функиионални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

