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РАЗДЕЛ І: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

А. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

1. Място за изпълнение на поръчката. 

Подстанция Рибари се намира в гр. Бургас на територията на мрежови експлоатационен 

район (МЕР) Бургас. 

2. Съществуващо положение 

Основните сгради построени на територията на подстанцията са командно-

административна сграда, и закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 20kV.  

2.1. Конструкцията на административната сграда е скелетна, изпълнена по метода на 

„Пакетоповдигани плочи”. Външните и вътрешните преградни стени са тухлени. 

Покривът на сградата е четирискатен със стрехи с широчина 50 см от четирите страни. 

Покривното покритие е от поцинкована LT ламарина с допълнителна ПВЦ защита. 

Стрехите и подулучните поли са изработени от поцинкована LT ламарина с 

допълнителна ПВЦ защита с деб. 0,63мм като има оформен водооткапващ детайл. 

Покривното отводняване е изпълнено с безшевни улуци размер „6“, водосборни 

казанчета и водосточни тръби с Ф120 мм, всички изработени от поцинкована ламарина с 

допълнително ПВЦ покритие система ВАС.  Фасадните завършващи покрития – мазилки 

и боя са компрометирани. Напукването и подкожушването са причина за отлепването и 

падането на големи парчета мазилка, което създава опасност за живота и здравето на 

хората, преминаващи в близост до сградата. В следствие подливане на водата при 

терасите се наблюдава оголена армировка с напреднала корозия. Входната врата е 

метална, остъклена с единично стъкло 5 мм. Дограмата на сградата е частично подменена 

с алуминиева или PVC, като са останали шест прозореца с дървени, изметнати и недобре 

уплътнени рамки.  

За оптимизиране разходите за ел. енергия при поддържането на нормална температура в  

сградата, предвиждаме подмяна на дървените прозорци и на входната врата, както и 

саниране на фасадите на сградата. 

2.2. Сградата на ЗРУ 20 kV е сглобяема, изпълнена с готови стоманобетонни елементи. 

Покривът на сградата е едноскатен със стрехи с широчина 50 см от трите страни. 

Покривното покритие е от поцинкована LT ламарина с допълнителна ПВЦ защита. 

Стрехите и подулучните поли са изработени от поцинкована LT ламарина с 

допълнителна ПВЦ защита с деб. 0,63мм като има оформен водооткапващ детайл. 

Покривното отводняване е изпълнено с безшевни улуци размер „6“, водосборни 

казанчета и водосточни тръби с Ф120 мм, всички изработени от поцинкована ламарина с 

допълнително ПВЦ покритие система ВАС.  По фасадите се наблюдават  множество 

пукнатини между панелите, през които при валежи в помещенията прониква вода. 

Дограмата - врати и прозорци са метални,  не уплътнени и с недобри топлотехнически 

характеристики. 

3.Обем на поръчката 

3.1. Командно-административна сграда 

Ремонтът предвижда:  

− монтаж и последващ демонтаж на фасадно тръбно скеле;  

− демонтаж на метална входна врата и дървени прозорци; 

− демонтаж на парапети по северни, западни и южни тераси; 

− демонтаж на водосточни тръби; 

− частично очукване и възстановяване на повредена основна (хастарна) външна мазилка;  

− направа на зидария (анкерирана в съществуващи стени и плочи) по северни, западни и 

южни тераси (на мястото на демонтираните парапети) с газобетонни блокчета с дебелина 

12.5 см и изпълнение на запечатваща шпакловка с циментово лепило, стъклофибърна 

мрежа и фасадна боя от вътрешната страна и грунд и силикатна мазилка от външната 

страна; 

− укрепване на горния край на новооформените зидани парапети чрез отливане на 



 

стоманобетонни пояси, анкерирани в краищата и оформени водоокапващи ръбове; 

− доставка и монтаж на гранитогрес на лепило по под в тераси включително изработка на 

цокъл от същото подово покритие с височина 5-6см .  

− доставка и монтаж на нова PVC дограма,двоен стъклопакет,5-камерен,бяло/бяло стъкло, 

бял профил с широчина минимум 70мм и растер оказан в количествено-стойностната 

сметка към ремонта;  

− доставка и монтаж на външна входна врата от алуминиев профил с прекъснат 

термомост, стандартен цвят бял, плътна в долната част и със стъклопакет в горната по 

растер на съществуващата метална;  

− обръщане на страниците около дограмата, отвън с каширана каменна вата, с деб. 2см, 

стъклофибърна мрежа -мин. 165 гр/м2, двуслойна лепилна шпакловка и завършващ слой 

грунд и силикатна мазилка, вкл. капкобранен или ръбо-охранителен профил (на цялата 

дограма) и отвътре (на новопоставената дограма) с вароциментова мазилка и шпакловка с 

циментово лепило или гипс, вкл. боядисване с боя на водна основа с отсичане; 

− направа на външна топлоизолация по фасада с лепилен разтвор, каменна вата с деб. 6 см, 

плътност 130 кг/м3, Л=0,039-0,036W/mK; дюбелиране - 6 бр/м2, стъклофибърна мрежа -

мин. 165 гр/м2, двуслойна лепилна шпакловка и завършващ слой грунд и силикатна 

мазилка, с оцветяване на отделни фасадни елементи по модел и с цвят съгласуван с 

Възложителя, вкл. капкобранни или ръбо-охранителни профили; 

− цокълът на сградата се оформя с външна топлоизолация от екструдиран пенополистирол 

(XPS) с дебелина 2см за южната и източната страна и 4 см за северната и западната 

страна, плътност 30-40 кг/м3, на лепилен разтвор и дюбелиране 6-8бр/м2, с влагане на 

стъклофибърна армировъчна мрежа с плътност 165 гр/м2, двуслойна лепилна шпакловка, 

декоративна мозаечна мазилка;  

− доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази, бели, с оформен 

водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 3 см след монтаж на външен 

топлоизолационен пакет; 

− доставка и монтаж на вътрешни ПВЦ первази, бели, с широчина минимум 20cм, вкл. 

зарварящи капачки и външни алуминиеви подпрозоречни первази, бели, с оформен 

водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 3 см след монтаж на външен топлоизолационен 

пакет и други. 

 

3.2. ЗРУ 20kV 

Ремонтните работи включват: 

− монтаж и последващ демонтаж на фасадно тръбно скеле; 

− демонтаж на металните прозорци; 

− демонтаж на водосточни тръби; 

− доставка и монтаж на алуминиева дограма – прозорци от алуминиев профил с прекъснат 

термомост, стандартен цвят бял и двуслоен стъклопакет от матирано-бяло стъкло 24мм; 

− обръщане на страниците около дограмата, отвън с каширана каменна вата, с деб. 2см, 

стъклофибърна мрежа -мин. 165 гр/м2, двуслойна лепилна шпакловка и завършващ слой 

грунд и силикатна мазилка, вкл. капкобранен или ръбо-охранителен профил и отвътре с 

вароциментова мазилка и шпакловка с циментово лепило или гипс, вкл. боядисване с боя 

на водна основа с отсичане; 

− направа на външна топлоизолация по фасада с лепилен разтвор, каменна вата с деб. 2см, 

плътност 130 кг/м3, Л=0,039-0,036W/mK; дюбелиране - 6 бр/м2, стъклофибърна мрежа -

мин. 165 гр/м2, двуслойна лепилна шпакловка и завършващ слой грунд и силикатна 

мазилка, с оцветяване на отделни фасадни елементи по модел и с цвят съгласуван с 

Възложителя, вкл. капкобранни или ръбо-охранителни профили; 

− цокълът на сградата се оформя с външна топлоизолация от екструдиран пенополистирол 

(XPS) с дебелина 4 см по източната страна и 8 см по северната и южната страна на ЗРУ, 

плътност 30-40 кг/м3, на лепилен разтвор и дюбелиране 6-8бр/м2, с влагане на 

стъклофибърна армировъчна мрежа с плътност 165 гр/м2, двуслойна лепилна шпакловка, 



 

декоративна мозаечна мазилка;  

− доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази, бели, с оформен 

водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 3 см след монтаж на външен 

топлоизолационен пакет и други. 

 

Демонтираните метални профили от дограмата да се предадат с приемно-предавателен 

протокол на възложителя за последващи действия по засклаждане като метални отпадъци 

в склад на ЕСО ЕАД. 

 

Видовете и количествата строително-монтажни работи са описани подробно в ценова 

таблица към настоящата документация. 

 
 

 



 

Б.  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: 

1. Технически спецификации за материалите, стоките и съоръженията 

Влаганите строителни продукти  да отговарят на условията на чл. 169а от Закона за 

устройство на територията; да са съобразени с изискванията по Наредба № РД-02-20-1 от 

05.02.2015 г., за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 

Република България, в сила от 01.03.2015 г. (НУРВСПСРБ); да изпълняват предвиденото в 

техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност 

на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитаващи, 

опазване на околната среда, безопасна експлоатация. Не се допуска използването на 

материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и 

представянето на документи, доказващи качество еднакво или по-добро от предвиденото.  

За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на 

Декларация за експлоатационни показатели (ДЕП), съгласно Регламент (ЕС) №305/2011, 

или Декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП), съгласно чл. 4, ал. 1 

от НУРВСПСРБ. Декларациите следва да са придружени с инструкция за употреба на 

продуктите на български език, както и от информация за безопастност по чл. 31 и чл. 33 на 

Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта. 

Доставените на обекта строителни материали, които попадат в дефиницията за 

индивидуален продукт от НУРВСПСРБ да бъдат придружени с Декларация за 

съответствие с изисванията на инвестиционния проект за индивидуални продукти, 

съгласно чл. 4, ал. 3 от НУРВСПСРБ. 

Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти: 

 

№ Строителен продукт  

(материал, съоръжение и др.) 

Съответствие на стандарт и/или 

техническо одобрение, работни 

характеристики и др. 

1. Прозорци и врати БДС EN ISO 9001:2015  

или еквивалентен;  

БДС EN 12400:2004  

или еквивалентен;  

БДС EN 14351-1:2006+А1:2010/NA:2015  

или еквивалентен 

2. Стъклопакети БДС EN 1279-1:2005  

или еквивалентен 

3. Каширана минерална вата  БДС EN 13162:2012+A1:2015/NA:2015  

или еквивалентен 

4. Екструдиран полистерен (XPS)  БДС EN 13164:2012  

или еквивалентен 

5. Циментови лепила за плочки БДС EN 12004:2007+A1:2012  

или еквивалентен 

6. Външни топлоизолационни 

комбинирани системи (ETICS) 

на основата на минерална вата 

БДС EN 13500:2004/NA:2016  

или еквивалентен 

7. Мазилки БДС EN 998-1:2010/NA:2013  

или еквивалентен 

8. Гипсови лепила и мазилки БДС EN 12860:2003  

или еквивалентен;  

БДС EN 13279-1:2008  

или еквивалентен 

9. Мазилки на основата на 

органични свързващи вещества 

БДС EN 15824:2009  

или еквивалентен 



 

2. Технически спецификации за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР):  

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните 

изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и 

стандарти предвидени по реда в Раздел ІІІ, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на: 

– Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР; 

– Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

– Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

– Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и 

топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); 

– Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и 

електропроводни линии (НУЕУЕЛ); 

– Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи 

и мрежи; 

– Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и 

разпределение на електрическа енергия; 

– Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и 

приемане на електромонтажните работи; 

– Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България; 

– Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи; 

– Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване 

на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното 

място; 

– Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 

– Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

– Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа; 

– Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на товарно-разтоварни работи; 

– Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар; 

– Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 

при експлоатация на обектите; 

– Други. 

 

Подстанция Рибари е част от електропреносната мрежа на страната и същата е в 

редовна експлоатация. Изпълнителят се задължава да положи всички грижи и да 

предприеме всички необходими действия, работата на п/ст Рибари да не бъде нарушена 

при изпълнение на СМР, освен в случаите на предварително заявени изключвания. При 

авария на съоръжение или изключване в/на подстанцията, дължащи се на липсата на 

подобни мероприятия от страна на Изпълнителя, ще бъде предявена финансова 

претенция към същия, съобразно стойността на претърпените вреди. 

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно 

лице.  

При изпълнение на СМР участникът трябва да спазва описаната в настоящите технически 

изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. 

Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в 

ПИПСМР, участникът следва да спазва предписаната от производителя последователност 



 

и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо 

инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология. 

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с 

възложителя по предвидения в договора ред и в съответствие с вътрешните правила за 

контрол на договори за изпълнение на строително-монтажни работи. 

СМР за всеки oтделен технологичен етап да започват след надлежно приемане на 

предходните СМР от представител/и на възложителя и след подписване на необходимите 

актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ. 

2.1. Изисквания към изпълнението на комбинираната топлоизолационна система 

- Компрометираната – подпухнала и нездрава мазилка по фасадите да се изчуква. 

Участъците да се възстановяват чрез полагане на основна (хастарна) мазилка; 

- Топлоизолационните плочи от каменна вата с дебелина 6 см (при ЗРУ 20кV 2 см.), 

коефициент на топлопроводимост 0,039÷0,036W/mK и плътност 130 кг/м3 да се залепят за 

стената, като лепилото се нанася с гребеновидна шпакла по цялата повърхност на 

топлоизолационните плочи. Полагането на топлоизолацията да започне с обръщането на 

страниците около прозорците. След взимане на размери от място, да се прецени 

дебелината на каменната вата около прозорачните отвори, така че да не се допусне 

затваряне на кондензните им отвори; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- След залепването на плоскостите и изсъхване на лепилната смес да се осъществява 

механично закрепване с пластмасови или метални дюбели в пробити отвори в плочите и 

стените – разход 5-6 бр/м2. Ако съществуващия слой е мазилка и тухла, свредлото за 

пробиване на отворите трябва да е по-малко от диаметъра на дюбелите. Когато основата е 

бетон, се използва свредло с диаметър равен на диаметъра на дюбела. За по-добро 

закрепване на топлоизолационните плочи, същите да се монтират така, че фугите между 

тях да се разминават – тип „тухлена зидария”; 

- Върху така фиксираните плочи да се полага хастар и шпакловка от лепило за 

топлоизолации, армирани със стъклофибърна мрежа. Стъклофибърната мрежа да е с тегло 

минимум 165 гр/м2. Полага се, докато хастарът е все още пластичен. Краищата на 

отделните ивици мрежа трябва да се припокриват най-малко с по 10 см. По вертикалните 

ръбовете се монтира стъклофибърна мрежа с ръбоохранителен елемент. Хоризонталните 

ръбове се предпазват чрез монтаж на стъклофибърна мрежа с капкобранен елемент. 

Разход на лепилото за залепване – 3-4 кг/м2 и за шпакловка – 4 кг/м2; 

- Полага се завършващият пакет – грунд и силикатна мазилка, по модел и с цвят, даващ 

общ завършен облик на сградата, предварително съгласувани с Възложителя. 

2.2. Да се подмени дограмата, описана в документацията и приложената количествена 

сметка. Съществуващите дървени прозорци и метална входна врата да се подменят с нови, 

изработени от алуминиеви и PVC профили. Преди изработване на новата дограма, точните 

размери на всички отвори да се вземат от място след премахване на съществуващата 

дограма и окончателно оформяне на отворите. Закрепването на ново монтираната дограма 

1. съществуваща тухлена/бетонова стена; 

2. лепилен разтвор; 

3. топлоизолационна плоча каменна вата –  6см; 

4. механично фиксиране с дюбели – 6 бр/м2; 

5. лепилен хастар; 

6. стъклофибърна мрежа – 165 гр/м2; 

7. лепилна шпакловка; 

8. завършващ слой – грунд за силикатна мазилка 
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от алуминиеви и PVC профили да се осъществи чрез винтове за директен монтаж с 

дължина и брой осигуряващи здравина на конструкцията. За уплътняването на отворите 

между ново монтираната дограма и строителните отвори да се използва монтажна 

полиуретанова пяна. 

2.3. Строителните материали които ще се използват от изпълнителя за направа на циментова 

шпакловка върху новоизградените газобетонни повърхности трябва да са предназначени 

за шпакловане върху този вид повърхности. 

2.4. Преди полагане на подовото покритие от гранитогрес повърхностите да се почистват, 

обезпрашават и грундират с контактен грунд. При полагането на подовата настилка да се 

използват сертифицирани лепилни разтвори за конкретното приложение. Не се допуска 

наличие на празни пространства (кухини), между циментовата замазка и подовото 

покритие от гранитогрес. Не се допуска фугиране на подовите настилки преди достигане 

на пълната здравина, посочена в техническото описание на лепилния продукт. Преди 

полагане на фугиращата смес фугите да се почистват и обезпрашават. Да се използват 

сертифицирани фугиращи смеси с водоотблъскващ (аквастатичен) ефект, с цвят 

идентичен или сходен с положените покрития, съгласувани с Възложителя. При 

полагането на новите настилки от гранитогрес, да се изработват наклони и се монтира 

необходимата ВиК арматура за естествено водооттичане на терасите в съществуващите в 

близост водосточни тръби на сградата. 

Избраният изпълнител предоставя на възложителя не по-малко от три мостри 

студоустойчив гранитогрес, придружени от сертификат за I-во качество, за избор на 

дизайн. 

3. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд 

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на: Правилника 

за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни 

централи и по ел. мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба № 2 от 

22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на СМР; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на 

труд; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други 

нормативни и поднормативни актове. Спазването на изискванията по осигуряване на 

ЗБУТ и на инструкциите на експлоатацията са задължение на Изпълнителя. 

Персоналът на Изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на 

ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително трябва да бъде инструктиран по същия Правилник. 

Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на Възложителя. 

Преди откриването на строителната площадка, Изпълнителят е длъжен да представи 

поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия 

ръководител.  

Строително-монтажните работи да се извършват под непосредственото ръководство на 

обучено техническо лице и под контрола на технически ръководител, добре запознат с 

технологичните правила, монтажната механизация и правилата по ТБ. 

При започване на работа Изпълнителят трябва да се яви за запознаване с Вътрешните 

правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на 

договора да подпише и споразумение за безопасни условия на труд. 

Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа 

непосредствено на работното място да се извършват от представител на Изпълнителя.  

– Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани. 

– Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати. 

– Забранява се на работниците от фирмата-изпълнител да влизат, да складират материали 

и инструменти в други помещения, освен в определените за това места. 



 

– Лица, не заети с ремонтната дейност да не се допускат в близост до обекта. 

– Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и 

работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни 

места. Ползването им да се следи съобразно изискванията на Наредба № 3 за минимални 

изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците. 

– Скелетата се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат 

действащите върху тях натоварвания, както и предотвратяване на случайната им 

деформация и задвижване. 

− По време на работа скелетата, оборудването и механизацията трябва да се заземят чрез 

преносимо заземление. 

− Всички елементи на скелетата трябва да са с непрекъсната, надеждна галванична 

връзка помежду си. 

– Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под 

напрежение, да се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността 

от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа. Стриктно се спазват 

изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ – глава “Работа с повдигателни съоръжения” – членове 

от 513 до 521. За недопускане на опасно приближаване до частите под напрежение, ъгълът 

на завъртане на подемната част на съоръжението да се ограничи в хоризонтална посока 

чрез монтиране на ограничителни приспособления или поставяне на ограждения. 

– Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни 

машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети 

мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация 

и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. 

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-

разтоварни работи. 

– Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством 

движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и 

складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не 

могат да се приплъзват и преобръщат. 

– Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с 

инструкциите за експлоатация. 

– Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора да се закриват с 

временни капаци. 

– Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора 

или предмети. 

– Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, 

обезопасени срещу падане. 

– Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни атмосферни 

условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.) и през тъмната част на 

денонощието. 

4.  Опазване на околната среда 

Доставката и съхранението на необходимите материали да се изпълнява по график, на 

предварително определени от Възложителя места на обекта. 

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци да се изхвърлят регулярно от 

Изпълнителя на най-близкото регламентирано сметище на селищната система, след 

получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депонирането им. 

Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява 

уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при 

транспортиране. 

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и 

складиране да се почистят старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно 

състояние. 

5.  Пожарна и аварийна безопасност 

– Мерките по ПБ на обекта по време на работа трябва да са съобразени с Наредба № Iз-



 

1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар, Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за 

пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и с Наредба № РД-07/8 от 

20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве 

при работа.; 

– По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп на пожарни 

автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска  складиране на 

материали или строителни отпадъци върху тях; 

– Забранява се паленето на огън под и в близост до ел. съоръженията; 

– Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електрическите 

съоръжения; 

– Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното 

табло на обекта за несвойствени цели. 

 

 

 

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или 

да са еквивалентни на посочените от Възложителя в техническите спецификации 

стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, 

сертификати и др. Доказването на еквивалентност, включително пълна съвместимост 

е задължение на съответния участник. 
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